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地下式消火栓

撤去

(1)(4)

ドレン仮設管φ25

仮設消火栓(埋設)

φ75(リース管)

地下式消火栓撤去

仮設消火栓(埋設)

φ75(リース管)

仮設消火栓(埋設)

φ75(リース管)

ドレン仮設管φ25

ドレン仮設管φ50

地下式

消火栓撤去

地下式消火栓撤去

地下式消火栓撤去

地下式消火栓撤去

送水仮設管φ50(リース管)　L=296.5m、配水仮設管φ75(リース管)　L=297.5m

Ｄ

Ｄ

Ｄ

ドレン仮設管

φ25

仮設給水なし

空家

Ｄ

      ドレン仮設管φ25

(仮設配水管(PE)φ25　L=1.5m)

Ｄ

Ｄ
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仮設平面図(1)(南側)
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(As5)H=0.4m L=0.7m

仮設・撤去土工1

(As5)H=1.4m L=1.8m

仮設・撤去土工1

(As5)H=0.4m L=40.1m
仮設・撤去土工1

(As5)H=1.0m L=1.3m
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仮設給水なし

空家

仮設給水なし
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Ｄ
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仮設土工3

仮撤土工3

(As5)H=0.2m
L=13.7m

露出
L=113.3ｍ

仮設土工3

仮撤土工3

(As5)H=0.2m
L=26.2m

露出
L=5.1ｍ

仮設土工3

仮撤土工3

(As5)H=0.2m
L=15.7m

露出
L=121.2m

仮設土工3

仮撤土工3
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L=40.0m
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仮設配水管(リース管)φ50　L=369.2m

露出
L=39.9m

仮設配水管(PE)φ25　L=40.9m

仮設・撤去土工4

(As5)H=0.2m L=45.8m

仮設配水管(PE)φ25　L=46.8m

仮設・撤去土工4

(As5)H=0.2m L=17.7m

仮設配水管(PE)
φ25　L=18.7m

Ｄ

Ｄ

Ｄ
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径13

ドレン仮設管φ75

仮設土工5

(Gr)H=0.8m L=2.0m

送水仮設管φ50(リース管)
L=10.9m

露出
L=6.8m

仮設・撤去土工3

(As5)H=0.4m L=3.4m

仮設送水管(PE)
φ50　L=2.8m

径13

工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

長浜水道企業団

高月町高野送配水管布設替工事

仮設平面図(1)(南側) 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日

工第3号

仮設送水管

仮設配水管

凡例

仮設土工4仮撤土工4  (As5)H=0.2m L=1.3m

全59葉の内1
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露
出

S=1:500

仮設平面図(2)

露出
L=0.2m

送水仮設管φ50(リース管) L=2.7m

ドレン仮設管φ50

工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

長浜水道企業団

高月町高野送配水管布設替工事

仮設平面図(3)

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日

工第3号

仮設送水管

仮設配水管

凡例

(2)

(3)

(1)(4)

図示　A1
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Ｄ

空き家のため露出管とする

ドレン仮設管φ25

仮設給水なし

空地

仮設給水なし

空地

仮設給水なし

空家

仮設給水なし
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仮設給水なし

空家

仮設給水なし

空家

仮設給水なし

空家

仮設給水なし

空家

仮設給水なし

空家

仮設消火栓(埋設)

φ75(リース管)

Ｄ

(側溝なし)

ドレン仮設管φ25

ドレン仮設管φ25
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地下式消火栓撤去

地下式消火栓撤去

地下式消火栓撤去

地下式消火栓

撤去

Ｄ

Ｄ

Ｄ

仮設給水なし

空家

Ｄ

Ｄ

Ｄ

ドレン仮設管φ50

Ｄ

S=1:500

仮設平面図(3)(北側)
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露出
 L=114.9m

仮設配水管(リース管)φ50　L=117.8m 仮設配水管(PE)φ25　L=31.8m
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仮設給水なし

ドレン仮設管φ25

ドレン仮設管φ30

Ｄ

仮設給水なし

空家

Ｄ

径13

工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

長浜水道企業団

高月町高野送配水管布設替工事

仮設平面図(4)(北側)

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日

工第3号

(2)

(3)

(1)(4)

仮設送水管

仮設配水管

凡例

図示　A1

全59葉の内3



径20
73

仮設送水管

仮設配水管

凡例

S=1:500

仮設平面図(4)

径20
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仮設給水なし

工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

長浜水道企業団

高月町高野送配水管布設替工事

仮設平面図(2)

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日

工第3号

(2)

(3)

(1)(4)

図示　A1
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9'9
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50×50

90°
90°

90°

90°

90°

50×50
90°

90°

90°

接続短管（フランジ）80A

排泥工φ50

バルブ50A(露出)

リースバルブ

バルブ50A(露出)

リースバルブ

配水池

S=FREE

仮設配管図(送水管)

埋設部(φ50以下H=0.4m)

露出部

※上記埋設深以外の場合は注記有

(0.7)(0.7) (0.2) (0.2)

(1.7)

(3.5) (2.2)

(6.8)

(1.7)

(4.7)

(53.4)

(0.2)

(274.0)

(1.8)

(1.3)

(2.8)

(42.0)

(1.5) (0.4)

(8.3)

(0.4)

(1.4)

(2.3)

(16.8)

(1.3)

(1.4)
(0.4)

(8.6)

(4.1)

(1.4)
(0.8)

(1.8)

(0.8)

(13.0)

(0.7)

(1.0)

(1.8)

(1.0)

(249.4)

(0.6)

(1.3)

(0.6)

(15.7)

(0.6)

(1.8)

(0.6)

(21.4)

(3.7)

送水仮設管φ50(リース管)

(0.4)

(めねじソケットφ50)N=1

90°

(別記詳細図①)

　　　PE継手 ﾁｰｽﾞ φ50(3回転用)

　　　PE継手 90°ｴﾙﾎﾞ φ50(3回転用)

　　　SKXソケットφ50(PE×VLP)(3回転用)

　　　SKXソケットφ50(PE×VLP)(3回転用)

　　　PE継手 90°ｴﾙﾎﾞ φ50(3回転用)
　　立上　L=0.8m

　　　PE継手 90°ｴﾙﾎﾞ φ50(3回転用)

送水本設管の水張時接続

　　　PE継手 90°ｴﾙﾎﾞ φ50(3回転用)

(別記詳細図①)

既
設

管
V

L
P
50

A

0.3

0.3
0.3

0.3

0.5

0.3 (0.5) (0.5) (2.0)

(0.2)

(2.5)

(0.1)(0.4)

レデューサー75×50

接続短管（フランジ）80A

(0.4)

レデューサー75×50

(0.1)
90° 90°

※(H=0.6) ※(H=0.6)

※(H=1.2)

※(H=1.4)※(H=1.0)

(2.3)

90°
(2.0)

バルブ50A(露出)

リースバルブ

50×50

0.5

(0.5) (0.5)

バルブ50A(露出)

リースバルブ

バルブ50A(露出)

リースバルブ

(めねじソケットφ50)N=1

工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

長浜水道企業団

高月町高野送配水管布設替工事

仮設配管図(送水管)

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日

工第3号

※(H=0.8)

(3回転用)

(3回転用)

図示　A1
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90° 90°
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90°

90°

90°

75×50

1'

1

75×75

接続短管（50×30おねじ）

75×50

8'8

ゲート弁φ25(3回転用)(埋設)

PE金属継手(3回転用)

(おねじソケットφ25)N=2

(めねじソケットφ25)N=1

リース仕切弁BOX

15.8

2

0.9

1

0.5

ゲート弁φ25(3回転用)(埋設)

PE金属継手(3回転用)

(おねじソケットφ25)N=2

(90°エルボφ25)N=1

リース仕切弁BOX

排泥工φ25

PE金属継手(3回転用)

(チーズφ25×13)

PE金属継手(3回転用)

(チーズφ25×13)

高野加圧所

仮設消火栓(埋設)

リース消火栓65A

リース消火栓BOX

0
.
5

1
9
.7

3

52
.
6

4

5

2
3
.
6

0
.5

ゲート弁φ25(3回転用)(埋設)

PE金属継手(3回転用)

(おねじソケットφ25)N=2

(めねじソケットφ25)N=1

リース仕切弁BOX

PE金属継手(3回転用)

(チーズφ25×13)

PE金属継手(3回転用)

(チーズφ25×20)

PE金属継手(3回転用)

(チーズφ25×20)

ゲート弁φ25(3回転用)(露出)

PE金属継手(3回転用)

(おねじソケットφ25)N=2

(90°エルボφ25)N=1
排泥工φ25

6

65 9

0
.
5

6
.
3

7

PE金属継手(3回転用)

(チーズφ25×13)

ゲート弁φ25(3回転用)(埋設)

PE金属継手(3回転用)

(おねじソケットφ25)N=2

(めねじソケットφ25)N=1

リース仕切弁BOX

41

40

10

仮設消火栓(埋設)

リース消火栓65A

リース消火栓BOX

11

0.
5

2
6.

9
7.
5

12

0.5

PE金属継手(3回転用)

(φ25×13)

PE金属継手(3回転用)

(チーズφ25×25)

ゲート弁φ25(3回転用)(埋設)

PE金属継手(3回転用)

(おねじソケットφ25)N=2

(90°エルボφ25)N=1

リース仕切弁BOX

PE金属継手(3回転用)

(チーズφ25×13)

排泥工φ25

33
.6

13

PE金属継手(3回転用)

(チーズφ30×13)

23
.
6

14

150.
5

9.
5

16

2
7
.7

17
0.
5

PE金属継手(3回転用)

(90°エルボφ30)

PE金属継手(3回転用)

(チーズφ30×13)

PE金属継手(3回転用)

(チーズφ30×13)

PE金属継手(3回転用)

(チーズφ30×13)

PE金属継手(3回転用)

(チーズφ30×13)

ゲート弁φ30(3回転用)(埋設)

PE金属継手(3回転用)

(おねじソケットφ30)N=2

(90°エルボφ30)N=1

リース仕切弁BOX

4.
0

バルブφ75(埋設)

リースバルブ

リース仕切弁BOX

バルブφ50(埋設)

リースバルブ

リース仕切弁BOX

S=FREE

仮設配管図(1)配水管

工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

長浜水道企業団

高月町高野送配水管布設替工事

仮設配管図(1)配水管

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日

工第3号

(10.7)(21.2)(13.0)(3.0)(20.0)(24.0)(0.2)(10.0) (0.2)(5.3)

(0.6)

(1.8)

(0.6)

(7.0)

(33.1)

(0.2)

(0.2)

φ13

φ20

φ20

φ13

φ13φ13 φ13

φ13

φ13

(10.7)

(0.6)(0.6)

(1.3)

0.
5

75×25
75×25

φ13

φ13

75×25

75×75

75×25

PE金属継手(3回転用)（めねじソケットφ30）

74

φ20

(20.0)

(0.2)

φ13

φ13

φ13

φ13

φ13

φ13

φ13

φ13

ゲート弁φ25(3回転用)(埋設)

PE金属継手(3回転用)

(おねじソケットφ25)N=2

(めねじソケットφ25)N=1

リース仕切弁BOX

(0.3)

(0.2)

(0.3)

排泥工φ30

埋設部(φ50以下H=0.2m,φ75以上H=0.4m)

露出部

※上記埋設深以外の場合は注記有

※(H=1.0)

1.0

1.0

1.0

1.0

8

0
.5

φ13

PE金属継手(3回転用)

(φ25×13)

排泥工φ75

バルブφ75(埋設)

リースバルブ

リース仕切弁BOX

(0.5)90°

(13.9)

0.5

(1.0)

図示　A1

全59葉の内6



1'

1

90°

90°

90°

90° 90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

2'2

3'3

0
.
5

8.
4

38

1
.5

36

2
1
.1

37

0
.
5

排泥工φ25

PE金属継手(3回転用)

(チーズφ25×20)

PE金属継手(3回転用)

(チーズφ25×13)

PE金属継手(3回転用)

(チーズφ25×20)

32 2835 34

31

仮設消火栓(埋設)

リース消火栓65A

リース消火栓BOX

仮設消火栓(埋設)

リース消火栓65A

リース消火栓BOX

高野大師堂

42

S=FREE

仮設配管図(2)配水管

(8.6)

(4.1)

(0.2)

(1.2)

(1.8)

(13.0)

(0.3)(0.4)(1.0)(6.5)(8.7)(27.7)(12.2)(8.0)(27.2)

φ13

φ13φ13φ20
φ20

φ13

φ20

φ13

(1.8)

(1.0)(1.0)

(0.8)

(0.8)

75×25 75×75

(0.4)
(1.4)

75×75 75×50

ゲート弁φ25(3回転用)(埋設)

PE金属継手(3回転用)

(おねじソケットφ25)N=2

(90°エルボφ25)N=1

リース仕切弁BOX

埋設部(φ50以下H=0.2m,φ75以上H=0.4m)

露出部

※上記埋設深以外の場合は注記有

※(H=1.4)

※(H=1.2)

1.0

ゲート弁φ25(3回転用)(埋設)

PE金属継手(3回転用)

(おねじソケットφ25)N=2

(めねじソケットφ25)N=1

リース仕切弁BOX

φ13

29

φ13

(22.0) (13.5)

工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

長浜水道企業団

高月町高野送配水管布設替工事

仮設配管図(2)配水管

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日

工第3号

図示　A1
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90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°
90°

90°

90°
75×75

75×50

90°

90°

4'4

90°

75×75

90°

90°

90°

4'4

3'3

5'

5

46

バルブφ50(埋設)

リースバルブ

リース仕切弁BOX

17.4

44

21.5

45

0.5

1.0

ゲート弁φ25(3回転用)(露出)

PE金属継手(3回転用)

(おねじソケットφ25)N=2

(めねじソケットφ25)N=1

PE金属継手(3回転用)

(チーズφ25×13)

PE金属継手(3回転用)

(チーズφ25×13)

ゲート弁φ25(3回転用)(露出)

PE金属継手(3回転用)

(おねじソケットφ25)N=2

排泥工φ25

配水池

S=FREE

仮設配管図(3)配水管

(0.2)

(1.3)

(16.8)
(2.3)

(1.4)

(0.4)

(0.4)
(8.3)

(0.2)

(1.3)

(28.0)(13.7)

φ13

φ13

φ13

(2.8)(1.3)

(1.8)

(0.2)(1.2)

(12.3)

(0.2)(0.5)

75×25

埋設部(φ50以下H=0.2m,φ75以上H=0.4m)

露出部

※上記埋設深以外の場合は注記有

バルブφ75(露出)

リースバルブ

(0.3)

(0.3)

(0.1)

0.5

(0.5) (0.3)

(1.2)

(0.5)

(1.1)

90°

(0.3)

(1.2)

(1.1)

(3.8)
(0.7)

(53.4)

(274.0)

90°

90°

接続短管（フランジ）80A

※(H=1.1)※(H=1.1)

工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

長浜水道企業団

高月町高野送配水管布設替工事

仮設配管図(3)配水管

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日

工第3号

接続短管（フランジ）80A

図示　A1
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90°

90°

90°

90°90°

90°

90°

90°

90°

90°

(0.5)

90°

90°

90°

6'

6

90°

90°90° (1.2)

90°

6'

6

1.2

5'

5

7'

7

63

60

58

59

57

55

54

53

5152

56

2
1
.
0

0.
5

48

2
3
.3

49

PE金属継手(3回転用)

(チーズφ25×13)

PE金属継手(3回転用)

(チーズφ25×13)

PE金属継手(3回転用)

(90°エルボφ25)

S=FREE

仮設配管図(4)配水管

(49.0) (19.7) (6.0) (14.4)

(1.5)

(3.7) (0.2)

(26.2)

(10.2)

(1.2)

(29.4)

(19.2)

(2.2) (17.0) (10.2) (22.9)

φ13 φ13

φ13 φ13

φ20

φ13

φ13

φ13

φ13

φ13 φ13

(14.2)

(0.2)(0.2)

(0.7) (0.5)
(1.2)

(0.2)

(0.7)

(0.2)(0.2)

50×25

排泥工φ25

0.5

0
.5

ゲート弁φ25(3回転用)(埋設)

PE金属継手(3回転用)

(おねじソケットφ25)N=2

(90°エルボφ25)N=1

リース仕切弁BOX

埋設部(φ50以下H=0.2m,φ75以上H=0.4m)

露出部

※上記埋設深以外の場合は注記有

1.0(0.7)

ゲート弁φ25(3回転用)(埋設)

PE金属継手(3回転用)

(おねじソケットφ25)N=2

(めねじソケットφ25)N=1

リース仕切弁BOXφ13

φ13

工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

長浜水道企業団

高月町高野送配水管布設替工事

仮設配管図(4)配水管

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日

工第3号

図示　A1
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90°

90°

90°

90°

90°

90° 90°

90°

90°

90°

50×50

7'

7

8'8

バルブφ50(露出)

リースバルブ

73

71

72

69

70

68

ゲート弁φ25(3回転用)(埋設)

PE金属継手(3回転用)

(おねじソケットφ25)N=2

(めねじソケットφ25)N=1

(90°エルボφ25)N=1

リース仕切弁BOX

排泥工φ25

バルブφ50(埋設)

リースバルブ

リース仕切弁BOX

0.5

64

66

S=FREE

仮設配管図(5)配水管

(0.5) (8.7)

(15.7)

(0.5)

(0.5)

(18.5)

(9.5) (11.5)

(0.2)

(0.2) (29.3)

(31.3)

(7.7)

(8.2)

(1.3)

(1.2)

φ13

φ13

φ20

φ13

φ13

φ13

φ13

φ13

(0.2) (0.2)

(0.5)

埋設部(φ50以下H=0.2m,φ75以上H=0.4m)

露出部

※上記埋設深以外の場合は注記有

(0.2)

1.0

(0.7)

50×25

バルブφ50(埋設)

リースバルブ

リース仕切弁BOX

(0.2)

(1.0)

(0.5)

工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

長浜水道企業団

高月町高野送配水管布設替工事

仮設配管図(5)配水管

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日

工第3号

図示　A1
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90°
90°

90°

90°

90°

90°

90°90°

90°

90°

2'2

23

22

21

19

バルブφ50(露出)

リースバルブ

90°

27

バルブφ50(露出)

リースバルブ

26

0.5 15.3

24

13.5

25

高野大師堂

S=FREE

仮設配管図(6)配水管

(0.7)

(18.7)

(23.0)
(11.7)

(0.7)

(18.7)(5.2)
(0.2)

(11.5)

(24.3)

(0.2)

(1.0)

(16.2)

(20.5)

(6.5)

(0.2)

φ13

φ13

φ13 φ13

φ13

φ13

φ13

(0.7)

(0.5)

(0.5)

(0.2)

0.5

排泥工φ25

1.0

PE金属継手(3回転用)

(90°エルボφ25)

PE金属継手(3回転用)

(チーズφ25×13)

PE金属継手(3回転用)

(チーズφ25×13)

1.0

ゲート弁φ25(3回転用)(埋設)

PE金属継手(3回転用)

(おねじソケットφ25)N=2

(90°エルボφ25)N=1

リース仕切弁BOX

埋設部(φ50以下H=0.2m,φ75以上H=0.4m)

露出部

※上記埋設深以外の場合は注記有

(7.2)

50×25

ゲート弁φ25(3回転用)(埋設)

PE金属継手(3回転用)

(おねじソケットφ25)N=2

(めねじソケットφ25)N=1

リース仕切弁BOX

φ13

排泥工φ50

工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

長浜水道企業団

高月町高野送配水管布設替工事

仮設配管図(6)配水管

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日

工第3号

図示　A1
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NO.A9
NO.A10

NO.A11 NO.A12

NO.A13 A13+39.0

A14+41.6(NO.C0)

NO.A15

A15+29.2(NO.B0)

C0+47.5

A7+43.5

A8+12.5(NO.J0)
A8+18.9

A9+6.5(NO.K0)
A9+30.5(NO.L0)

A10+7.0
A10+12.7(M0)

A11+6.0(NO.S0)
A11+35.6(NO.T0)

A12+0.6
A12+19.6(NO.U0)

NO.A14

NO.A16

B0+25.0(NO.D0)

NO.B1
B1+9.6

D0+44.0

NO.B2

B2+18.0(NO.E0)

E0+20.5

NO.B3(NO.F0)

NO.B4
B4+5.3(NO.G0)

G0+11.5

NO.B5

B5+1.9

B5+18.9(NO.H0)

B5+25.0

NO.B6
B6+17.6(NO.I0)

I0+17.0

NO.J1

J1+44.5

NO.L0+36.0 D0+37.0(NO.N0)

NO.M1

N0+42.5

NO.M1+26.7(NO.O0)

NO.O0+49.5NO.O1

O1+12.0

NO.M2 M2+41.0(NO.P0)
M2+45.2(NO.Q0)

P0+21.0

NO.M3

U0+29.5

NO.M4
M4+32.2

M4+36.0(NO.R0)

R0+28.5

NO.M5

K0+17.3

F0+26.5

NO.H0+17.5

Q0+21.5

S0+28.5

T0+20.6

径13

径13

径13

径13

径13

径13

径13

径13

径13

径13

径13
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径13

径13

径20

径20 径13

径13 径13
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径13

径13

径20

径13

径13

径13

径13
径13

径13

径13

径13

径13

径13
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径13径13

径13

径13

径13

径13

径13

径13

径20

径20

径13

径13

径13

径13
径13
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径13
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4
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6
7

8

9
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12

13

14
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16

17
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19

20

21
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24

25

26

27

28

29

30

31

32
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35

36

37

38

39
40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

地下式消火栓設置

側溝なし

Ａ

地下式消火栓設置
NO.A8

NO.B7

N=4

N=3

甲2.50

N=3

N=2

甲2.30

乙0.80

乙2.30

乙2.10

甲3.40

甲2.80

N=3

乙1.60

乙2.20

甲2.60

乙1.70

乙1.20

N=3

N=1
甲2.20

N=7

地下式消火栓設置

N=2

（A）送水（A）配水

消雪400×400(DP=0.8m) （D）配水

送水管下越し(DP=0.8m)（B）送水（B）配水

BOX300×300

消雪ドレン(DP=0.8m)

（C）送水（C）配水

消雪400×400(DP=0.8m)

(D)送水（E）配水

消雪400×400(DP=0.8m)

（E）送水（F）配水

BOX400×400(DP=0.8m)

(F)送水（G）配水

消雪400×400(DP=0.8m)

(G)送水（H）配水

BOX400×400(DP=0.8m)

(H)送水（I）配水

消雪400×400(DP=0.8m)

(I)送水（J）配水

消雪400×400(DP=0.8m)

(J)送水（K）配水

消雪400×400(DP=0.8m)

(K)送水（L）配水

HPφ200(DP=0.8m)

乙1.50

N=6

甲3.00

甲2.00

N=1

甲1.20

N=1

乙2.00

乙1.40

N=3

甲1.50

甲0.80

乙0.60

N=1 N=1 N=1 N=2 N=1 N=5
N=3 N=1 N=1

N=1

N=5
N=1

N=2
N=1 N=1 N=1

N=1 N=1 N=1 N=1
N=4

N=1
N=2 N=1 N=1 N=1

N=3
N=1 N=1 N=1

N=3
N=1

N=1

N=1

N=2

甲3.90

乙2.00

乙1.10

乙2.70

S=1:500

本設平面図(1)(南側)

(2)

(4)

(1)(3)

土工2(As5)H=1.0m L=5.1m土工1(As5)H=0.8m L=62.8m 土工1(As5)H=0.8m L=224.5m 土工4(As5)H=1.5m L=2.9m 土工1(As5)H=0.8m L=3.0m

管布設延長：送水本設管 DIP・GXφ75 L=295.5m,配水本設管DIP・GXφ100 L=298.5m

土
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m

土工15(As5)H=0.8m L=47.3m

管布設延長：配水本設管

PEφ25 L=49.6m

土
工

12
(G

r)
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=
0
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=
5
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工
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：
送

水
本

設
管
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φ
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5 

L
=
7
.5

m

添架部

(管防護鞘管)SGP100A

添架部①

(管防護鞘管)SGP100A

土工15
(As5)H=0.8m L=52.9m

管布設延長：配水本設管PEφ50 L=284.2m

土工14
(As5)H=0.8m L=62.9m

土工15
(As5)H=0.8m L=134.8m

土工15
(As5)H=0.8m

L=18.2m

土工15
(As5)H=0.8m

L=25.5m
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(管防護鞘管)SGP40A
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工
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　　　ドレンφ40設置

管布設延長：PEφ40 L=3.2m

土工延長　：土工16(As5)

　　　　　　H=0.8m L=1.7m 

　　　ドレンφ40設置

管布設延長：PEφ40 L=3.2m

土工延長　：土工16(As5)

　　　　　　H=0.8m L=1.7m 

径20
74

ドレンφ25設置

Ｄ

管布設延長：配水本設管PEφ25 L=25.0m

土工15
(As5)H=0.8m L=23.4m

Ｄ

Ｄ

管布設延長：配水本設管PEφ25 L=45.6m

Ｄ

Ｄ

径13

径13

径13

径13

径13

Ｈ

Ｈ

Ｈ

土工15
(As5)H=0.8m L=28.0m

矢板設置(矢板長：2.0m1段)
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長浜水道企業団
工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

高月町高野送配水管布設替工事

本設平面図(1)(南側) 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内12

工第3号



NO.A19

NO.A20

NO.A21

A21+47.0

Ｄ

排泥φ50

PEφ50 L=2.2m

土工18(Gr) H=0.8m L=1.3m

Ａ

乙1.20

甲0.90

乙3.00

甲3.60

甲2.70

甲0.80乙0.80
甲2.80

乙1.40

乙1.10

N=1

乙1.00

甲1.00

既
設
排
泥
管
V L
Pφ

50

乙1.00

N=1

N=2

N=2

N=2

N=1

乙1.60

N=2

甲2.80 乙0.80
甲2.00

甲3.50

乙3.00

乙1.00

甲2.30

甲2.30乙1.10
甲0.80
乙1.00

甲1.80
N=1

乙1.40

甲1.70

甲2.10

甲3.90

N=4

N=1

N=6

甲2.20

N=1
乙1.00

N=1

乙1.20

乙1.40

甲1.20

N=10

N=9

甲3.60

甲3.60

(M)送水（N）配水

BOX2000×1500(DP=0.8m)

(N)送水（O）配水

VUφ150(DP=0.8m)

NO.A16

NO.A17

NO.A18

NO.A19

NO.A20

D0+44.0

NO.B2

径13

径1348

49

管
布
設
延

長
:
本
設

送
水
管
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5
A(
S
U
S
) 

　
L
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2
0
.
6
m

管
布
設
延

長
:
本
設

配
水
管
1
0
0A
(
S
U
S)

 
 L
=
2
0
.
4
m

側溝なし

Ａ

甲3.70

甲2.10

甲2.40

乙1.20

甲0.90

N=1

N=6

N=10

N=9

甲3.60

N=4

N=6

N=4

N=3

N=6

甲2.30

N=3

N=4

N=3

甲2.50

(L)送水（M）配水

HPφ200(DP=0.8m)

甲3.90

乙2.00
乙2.00

乙1.00乙1.10

N=3

S=1:500

本設平面図(2)
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(L)送水（M）配水

HPφ200(DP=0.8m)

電線管　FEPφ30×2 L=51.9m(103.8m)

送水管空気弁設置

Ａ

送水管空気弁設置

Ａ
Ａ

Ａ

配水管空気弁設置

配水管空気弁設置

送水管空気弁設置

流量計BOX設置

土
工

2
1
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H

=
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8m
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1
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Ａ

送水管空気弁設置(2箇所)

DIPφ75 L=2.8m

土工22(Gr) H=0.8m L=2.0m

配水管空気弁設置(2箇所)

DIPφ75 L=2.8m

土工22(Gr) H=0.8m L=2.0m

矢
板

設
置

(矢
板

長
：
3
.5

m
2
段

)

水
管

橋
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長浜水道企業団
工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

高月町高野送配水管布設替工事

本設平面図(2) 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内13

工第3号



NO.A9
NO.A10

NO.A11 NO.A12

NO.A13 A13+39.0

A14+41.6(NO.C0)

NO.A15

A15+29.2(NO.B0)

C0+47.5

A7+43.5
A8+12.5(NO.J0)

A8+18.9

A9+6.5(NO.K0)
A9+30.5(NO.L0)

A10+7.0
A10+12.7(M0)

A11+6.0(NO.S0)
A11+35.6(NO.T0)

A12+0.6
A12+19.6(NO.U0)

NO.A14

NO.A16

B0+25.0(NO.D0)

NO.B1
B1+9.6

D0+44.0

NO.B2

B2+18.0(NO.E0)

E0+20.5

NO.B3(NO.F0)

NO.B4
B4+5.3(NO.G0)

G0+11.5

NO.B5

B5+1.9

B5+18.9(NO.H0)

B5+25.0

NO.B6
B6+17.6(NO.I0)

I0+17.0

NO.J1

J1+44.5

NO.L0+36.0 D0+37.0(NO.N0)

NO.M1

N0+42.5

NO.M1+26.7(NO.O0)

NO.O0+49.5NO.O1

O1+12.0

NO.M2 M2+41.0(NO.P0)
M2+45.2(NO.Q0)

P0+21.0

NO.M3

U0+29.5

NO.M4
M4+32.2

M4+36.0(NO.R0)

R0+28.5
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K0+17.3
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Ａ

地下式消火栓設置

NO.A8

NO.B7

N=4

N=3

甲2.50

N=3

N=2

甲2.30

乙0.80

乙2.30

乙2.10

甲3.40

甲2.80

N=3

乙1.60

乙2.20

甲2.60

乙1.70

乙1.20

N=3

N=1
甲2.20

N=7

N=2

乙1.50

N=6

甲3.00

甲2.00

N=1

甲1.20

N=1

乙2.00

乙1.40

N=3

甲1.50

甲0.80

乙0.60

N=1 N=1 N=1 N=2 N=1 N=5
N=3 N=1 N=1
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N=5
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N=2
N=1 N=1 N=1

N=1 N=1 N=1 N=1
N=4
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N=2 N=1 N=1 N=1

N=3
N=1 N=1 N=1

N=3
N=1

N=1

N=1

N=2

甲3.90

乙2.00

乙1.10

乙2.70

側溝無し

S=1:500

本設平面図(3)(北側)

(2)

(4)

(1)(3)

土工14(As5)H=0.8m L=138.8m

管布設延長：配水本設管PEφ50 L=202.9m

管布設延長：

配水本設管PEφ50 L=42.9m

土工9
(As5)H=0.8m L=33.6m

土工15
(As5)H=0.8m L=42.6m

土
工
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(A

s5
)

H
=
0.
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管
布
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延
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：
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水
本

設
管
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 L
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ドレンφ30設置

管布設延長

配水本設管PEφ25 L=29.8m

土工14(As5)H=0.8m L=28.3m

管布設延長

配水本設管PEφ30 L=64.9m

土工15(As5)H=0.8m L=63.4m

ドレンφ30設置

　　　ドレンφ40設置

管布設延長：PEφ40 L=3.2m

土工延長　：土工16(As5)H=0.8m L=1.7m 

管布設延長：配水本設管PEφ25 L=28.6m

土工15
(As5)H=0.8m L=28.3m

管布設延長

配水本設管PEφ30 L=30.0m

土工15
(As5)H=0.8m L=28.4m

管布設延長

配水本設管PEφ25 L=33.5m

土工15(As5)H=0.8m L=33.1m

径20
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Ｄ

土工10
(As5)H=1.1m L=1.7m

管布設延長

配水本設管DIP・GXφ75  L=35.7m

ドレンφ30設置

Ｄ

Ｄ

Ｄ

ドレンφ25設置

Ｄ
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径13
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長浜水道企業団
工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

高月町高野送配水管布設替工事

本設平面図(3)(北側) 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内14

工第3号



NO.A3

NO.A4

NO.A5

NO.A6

NO.A7

NO.A9
NO.A10

A7+43.5
A8+12.5(NO.J0)

A8+18.9

A9+6.5(NO.K0)
A9+30.5(NO.L0)

A10+7.0
A10+12.7(M0)

NO.B4
B4+5.3(NO.G0)

G0+11.5

NO.B5

B5+1.9

B5+18.9(NO.H0)

B5+25.0

NO.B6
B6+17.6(NO.I0)
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NO.J1

NO.L0+36.0 D0+37.0(NO.N0)

NO.M1

N0+42.5

NO.M1+26.7(NO.O0)

K0+17.3

NO.H0+17.5
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NO.A8

NO.B7
B7+40.6

NO.B8

N=1
甲2.20N=2

乙1.50

N=6

甲3.00

甲2.00

N=1

甲1.20

N=1

乙2.00

乙1.40

N=3

甲1.50

甲0.80

乙0.60

N=1 N=1 N=1 N=2 N=1 N=5
N=3 N=1 N=1

N=1

N=5
N=1

ドレンφ40設置

S=1:500

本設平面図(4)

(2)

(1)(3)

(4)

径20
75

ドレンφ40

土工15
(As5)H=0.8m L=141.9m

管布設延長：配水本設管PEφ40 L=143.1m

Ｄ

長浜水道企業団
工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

高月町高野送配水管布設替工事

本設平面図(4) 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内15

工第3号



甲1.10

乙1.20
乙1.80

乙2.20

甲1.80

乙1.70

甲2.60

乙2.00

甲2.50

甲2.50

甲3.40

乙2.10

乙1.00

甲2.00

甲2.30

甲3.70

甲2.40

GX 90゜曲管 φ75(HB)

GX 90゜両受曲管 φ75(HB)

GX 両受ソフトシール仕切弁 φ75

仕切弁BOX H=0.8

消雪 A 横断暗渠 B・消雪ドレン

N=55

消雪 C 消雪 D

N=2

N=1

N=1

N=5

N=1

甲2.70

甲3.60

甲3.90

N=1

N=1

横断暗渠 K

横断暗渠 M

消雪 H

消雪 I

消雪 J
甲2.70

消雪 F

GX 22 1/2゜曲管 φ75(VB)
GX 22 1/2゜曲管 φ75(VB)

GX 22 1/2゜曲管 75(VB)
GX 22 1/2゜曲管 75(VB)

N=1

GX 90゜曲管 φ75(HB)

横断暗渠 G

GX 45゜曲管 φ75(VB)
GX 45゜両受曲管 φ75(VB)

GX 45゜曲管 φ75(VB)
GX 45゜曲管 φ75(VB)

GX 45゜両受曲管 φ75(HB)

GX 45゜両受曲管 φ75(HB)

GX 45゜曲管 φ75(HB)

GX 45゜曲管 φ75(HB)

GX 45゜両受曲管 φ75(HB)

GX 45゜曲管 φ75(HB)

水管橋②添架工

GX 45゜両受曲管 φ75(HB)

GX 45゜曲管 φ75(HB)

GX 45゜両受曲管 φ75(HB)

GX 5 5/8゜曲管 φ75(HB)

GX 11 1/4゜曲管 φ75(HB)

GX 45゜両受曲管 φ75(HB)

水管橋①添架工

GX 5 5/8゜曲管 φ75(HB)

GX 5 5/8゜曲管 φ75(HB)

GX 5 5/8゜曲管 φ75(HB)

GX 45゜曲管 φ75(VB)

GX 45゜曲管 φ75(VB)

GX 45゜曲管 φ75(HB)

GX 45゜曲管 φ75(HB)

GX 45゜曲管 φ75(VB)

GX 90゜曲管 φ75(VB)

一体化長の計算
φ75 単位：ｍ

曲管部
呼び径

22.5°以下

φ75

φ100

φ150

0.75Mpa 1.30Mpa

1m 1m

22.5°を超え

0.75Mpa 1.30Mpa

1m 1m

45°以下

45°を超え

0.75Mpa 1.30Mpa

1m 4m

90°以下

Ｔ字管部

0.75Mpa 1.30Mpa

1m 1m

1m 1m 1m 1m 1m 5m 1m 1m

1m 1m 1m 1m 4m 6m 1m 6m

φ200 1m 1m 1m 1m 4m 8m 1m 6m

φ250 1m 1m 1m 2m 6m 11m 2m 7m

φ300 1m 2m 1m 7m 7m 16m 7m 13m 想定設計水圧 静水圧0.75+0.55(水撃圧)=1.30Mpa

GX 90゜曲管 φ75(HB)

GX 継ぎ輪 φ75

排泥管

乙0.80甲2.80

N=1

乙1.50
甲1.70

甲2.10
横断暗渠 N

GX 45゜両受曲管 φ75(HB)

GX 90゜曲管 φ75(HB)

N=1

乙1.40

N=1

乙1.00

N=1

N=1

N=1

乙1.00

甲0.80

乙1.00

GX 継ぎ輪 φ75
GX 22 1/2゜曲管 φ75(HB)

GX 11 1/4゜曲管 φ75(HB)

GX 22 1/2゜曲管 φ75(HB)
GX 11 1/4゜曲管 φ75(HB)

GX 継ぎ輪 φ75

GX 継ぎ輪 φ75

GX 11 1/4゜曲管 φ75(VB)(H=0.9→H=0.8)2ケ

GX 11 1/4゜曲管 φ75(VB)(H=0.8→H=0.9)2ケ

GX 両受ソフトシール仕切弁 φ75

仕切弁BOX H=0.8

GX 45゜曲管 φ75(HB)

GX 22 1/2゜曲管 φ75(HB)

GX 45゜両受曲管 φ75(HB)

乙1.10

甲0.80甲1.20

甲3.60

A

N=13

横断暗渠 E

乙1.40乙0.80 乙0.80

甲2.60

【仕切弁】

仕切弁BOX H=0.8m

GX形両受ソフトシール仕切弁φ75

メカ形ドレッサーφ75(D×D)

DIP×DIP

乙1.00

甲2.10

乙2.00

GX 継ぎ輪 φ75

GX 45゜曲管 φ75(HB)

GX 11 1/4゜曲管 φ75(HB)

N=1 GX 11 1/4゜曲管 φ75(HB)

N=1
GX 11 1/4゜曲管 φ75(HB)

1'1

GX 継ぎ輪 φ75

GX 45゜両受曲管 φ75(VB)

GX 45゜両受曲管 φ75(VB)

GX 45゜両受曲管 φ75(VB)

GX 45゜曲管 φ75(VB)

メカ形ドレッサーφ75*50(D×V) DIP×鋼管

S=No Scale

本設配管図(送水管)

長浜水道企業団

乙1.30

既
設
管
V
L
P
5
0A

H
=
0.
8

甲1.00

乙1.10

(H=0.8→H=1.0) (H=1.0→H=0.8) (H=0.8→H=1.5) (H=1.5→H=0.8)

(H=0.8→H=1.1)

(H=1.1→H=0.8)

(H=0.8→H=3.0)

(H=0.8←H=3.0)

GX 45゜曲管 φ75(VB)

N=1

N=1

N=1

N=1

N=2

N=2
N=7

N=5

N=1

N=3

N=1

N=1

乙1.20

甲0.90

N=1

N=3

N=1

N=1

横断暗渠 L

1'1

GX 11 1/4゜曲管 φ75(HB)

GX 5 5/8゜曲管 φ75(HB)

GX 5 5/8゜曲管 φ75(HB)

GX 5 5/8゜曲管 φ75(HB)

GX 5 5/8゜曲管 φ75(HB)

GX 22 1/2゜両受曲管 φ75(HB)

GX 90゜曲管 φ75(VB)

GX 90゜曲管 φ75(VB)

GX 90゜曲管 φ75(VB)

A

(H=0.8→H=1.3)

(H=1.3→H=0.8)

N=1

N=5

N=2

N=1

N=5

N=3

N=2

GX 90゜曲管 φ75(VB)

GX 90゜曲管 φ75(VB)

N=1

N=2

N=3

N=2

甲1.00 N=1

D

【空気弁】

空気弁BOX(角型1号)

急速空気弁 町野式口金対応品φ25

DCIPﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×150(RF7.5k内外面粉体塗装)

補修弁(ﾎﾞｰﾙ弁・ﾚﾊﾞｰ式)φ75×150(7.5k)

GXフランジ付Ｔ字管φ75×75

【空気弁】

空気弁BOX(角型1号)

急速空気弁 町野式口金対応品φ25

DCIPﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×150(RF7.5k内外面粉体塗装)

補修弁(ﾎﾞｰﾙ弁・ﾚﾊﾞｰ式)φ75×150(7.5k)

GXフランジ付Ｔ字管φ75×75

【排泥φ30】

GX 二受Ｔ字管 φ75×75

GX形受挿しソフトシール仕切弁φ75

DCIP GX形 短管2号 φ75(GF7.5K)

ﾒﾀﾙ入ﾌﾗﾝｼﾞ (上水) 既成ﾈｼﾞ φ75×φ50

PE継手 おねじ付ｿｹｯﾄ φ50

PE継手 エルボ　　　 φ50 N=4

水道用ポリエチレン管φ50 L=2.2m

GX GX形 P-Link 75

工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

高月町高野送配水管布設替工事

本設配管図(送水管) 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内16

工第3号



甲0.8

HN=21

H
N=1

N=12 甲0.6
N=2 N=1 N=10 N=1

N=1

N=1

N=1

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ30

PE金属継手

(おねじソケットφ30)N=2

3

4

5

0.3 0.3

0.6

0.5

1.0

PE金属継手

(異形チーズφ30×20)

PE金属継手

(異形チーズφ30×20)

PE金属継手

(異形チーズφ30×20)

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ30

PE金属継手

(おねじソケットφ30)N=2

5

【排泥φ30】

PE金属継手(エルボφ30)N=4

水道用ポリエチレン管φ30 L=2.7m

2

1.5

19.3

1

6

消雪 A
横断暗渠 B

消雪 C

送水下越 D 

先行工事にて設置済バルブに接続

HPPEソケットφ100

【消火栓】

消火栓BOX(角型1号)

単口地下式消火栓φ75×2 1/2内外面粉体

補修弁(ﾎﾞｰﾙ弁・ﾚﾊﾞｰ式)φ75×150(7.5k)

GXフランジ付Ｔ字管φ100×75

PE金属継手

(90°エルボφ25)

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ25

PE金属継手

(おねじソケットφ25)N=2

本設配管図(配水管)(1)

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(DIP用)φ100×φ25

PE金属継手(分止水栓用メスφ25)

ｻﾄﾞﾙ付分水栓

(DIP用)φ100×φ30

PE金属継手

(分止水栓用ﾒｽφ30)

加圧所前

1.3

7

27.4

8

PE金属継手

(チーズφ25×20)

4.3

65 9

41

40 39

3.5

3.5

38

2.6

36

17.2

37

0.5

PE金属継手

(チーズφ30×20)

PE金属継手

(チーズφ30×20)

PE金属継手

(チーズφ30×20)

35

34

33

1'

1

乙1.00

甲2.00

N=1

甲1.20

N=1

乙2.00

N=1

甲1.50

H

10

11

19.8

12

PE金属継手

(チーズφ25×20)

排泥工φ25

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ30

PE金属継手

(おねじソケットφ30)N=2

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ25

PE金属継手

(おねじソケットφ25)N=2

GX 二受T字管 φ100×75

GX 45゜曲管 φ75(VB)

GX 45゜両受曲管 φ75(VB)

GX 45゜曲管 φ75(VB)

GX 継ぎ輪 φ75

GX 5 5/8゜曲管 φ75(HB)

GX 5 5/8゜曲管 φ75(HB)

GX 5 5/8゜曲管 φ75(HB)

【仕切弁】

仕切弁ﾎﾞｯｸｽH=0.8m

GX形両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75

2'2

側溝 

　GX 22 1/2゜曲管 φ100(VB)4ケ

一体化長の計算

φ100 単位：ｍ

曲管部
呼び径

22.5°以下

φ75

φ100

φ150

0.75Mpa 1.30Mpa

1m 1m

22.5°を超え

0.75Mpa 1.30Mpa

1m 1m

45°以下

45°を超え

0.75Mpa 1.30Mpa

1m 4m

90°以下

Ｔ字管部

0.75Mpa 1.30Mpa

1m 1m

1m 1m 1m 1m 1m 5m 1m 1m

1m 1m 1m 1m 4m 6m 1m 6m

φ200 1m 1m 1m 1m 4m 8m 1m 6m

φ250 1m 1m 1m 2m 6m 11m 2m 7m

φ300 1m 2m 1m 7m 7m 16m 7m 13m

想定設計水圧 静水圧0.75+0.55(水撃圧)=1.30Mpa

3'3

5'5

径13

径13

径13

径20

径20

径13

径13

径13

径13

径13

径13

径13

径13

径13

径13 径13

径20

径13

径20

径20

径13

径13

ｻﾄﾞﾙ付分水栓

(DIP用)φ100×φ25

PE金属継手

(分止水栓用ﾒｽφ25)

ｻﾄﾞﾙ付分水栓

(DIP用)φ100×φ30

PE金属継手

(分止水栓用ﾒｽφ30)

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ30

PE金属継手

(おねじソケットφ30)N=2

 PE金属継手

 (異形チーズφ25×20)

S=No Scale

甲2.00 乙3.00

GX 継ぎ輪 φ100

GX形ダクタイル鋳鉄管用異種管継手φ100 乙1.00

乙1.40
GX 45゜曲管 φ75(VB)

甲2.50

ﾒｶ形ｷｬｯﾌﾟ K形 φ75

ｻﾄﾞﾙ付分水栓

(DIP用)φ75×φ50

PE金属継手

(分止水栓用ﾒｽφ50)
0.5

1.0

0.5

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ50

PE金属継手

(おねじソケットφ50)N=2

PE金属継手

(異形チーズφ50×25)

0.5

0.5
1.0

0.6

0.3

0.3

PE金属継手

(異形チーズφ25×20)

0.50.5

排泥工φ25

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ25

PE金属継手

(おねじソケットφ25)N=2

0.5
1.0

0.6

0.3

0.3

【排泥φ25】

PE金属継手(エルボφ25)N=4

水道用ポリエチレン管φ25 L=2.7m

0.5

25.0

50.9

2.3

17.8

排泥工φ30

(H=1.0→H=0.8)

(H=0.8→H=1.0)

(H=0.8→H=1.1)

(H=1.1→H=0.8)

N=2

【排泥φ30】

PE金属継手(エルボφ30)N=4

水道用ポリエチレン管φ30 L=2.7m

排泥工φ30

0.5

1.0

0.6

0.3 0.3

37

PE金属継手

(パイプエンドφ25)

※側溝無

0.5

12 径13

PE金属継手

(90°エルボφ50)

6.3

【排泥φ40】

プレインゲートφ25

仕切弁BOX H=0.8m

PE金属継手

(おねじソケットφ25)N=2

(90°エルボφ25)N=4

水道用ポリエチレン管φ25 L=2.7m

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ25

PE金属継手

(おねじソケットφ25)N=2

0.5

74
径20

0.5

1

D

D

D

D

【消火栓】

消火栓BOX(角型1号)

単口地下式消火栓φ75×2 1/2内外面粉体

補修弁(ﾎﾞｰﾙ弁・ﾚﾊﾞｰ式)φ75×150(7.5k)

GXフランジ付Ｔ字管φ100×75

【消火栓】

消火栓BOX(角型1号)

単口地下式消火栓φ75×2 1/2内外面粉体

補修弁(ﾎﾞｰﾙ弁・ﾚﾊﾞｰ式)φ75×150(7.5k)

GXフランジ付Ｔ字管φ75×75

長浜水道企業団
工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

高月町高野送配水管布設替工事

本設配管図(配水管)(1) 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内17

工第3号



乙1.20

甲0.90

甲3.50

甲2.70

乙1.00

甲0.77

乙1.10

甲0.80

N=1

N=1

N=1

N=1

A

甲3.00

N=3

N=5

N=1

N=1

N=1

甲2.30

N=1

N=1

N=2

N=1

N=1

甲2.30

乙0.80

乙2.30

乙2.10

甲3.40

甲2.80

N=1

乙1.60

乙2.20

N=1

乙1.10乙1.40

乙0.80 乙0.80

H

甲0.80
甲2.50

N=19

N=1

N=4

N=1

甲3.90

甲2.60

乙1.70

乙1.20

消雪 E

消雪 G

消雪 I

消雪 J

32

311′

1 横断暗渠 F

横断暗渠 H

消雪 K

横断暗渠 L

6′6

甲2.70

乙0.80

乙0.85

6′6

7

7

N=1

N=1

乙1.60

N=1

甲2.80 乙0.80
甲2.00 甲2.30

甲2.20

乙1.20

乙1.40

7′

7

横断暗渠 M

横断暗渠 N

横断暗渠 O

30

29

28

8′8

42

43

46

9′

9

GX 45゜両受曲管 φ100(VB)

GX 45゜両受曲管 φ100(VB)

GX 45゜両受曲管 φ100(VB)

GX 45゜両受曲管 φ100(VB)

【消火栓】

消火栓BOX(角型1号)
単口地下式消火栓φ75×2 1/2内外面粉体

GXフランジ付Ｔ字管φ100×75

GX 90゜曲管 φ100(HB)

GX 継ぎ輪 φ100

GX 45゜曲管 φ100(VB)
GX 45゜両受曲管 φ100(VB)

GX 45゜曲管 φ100(VB)
GX 45゜曲管 φ100(VB)

GX 45゜両受曲管 φ100(HB)

GX 45゜両受曲管 φ100(HB)

GX 45゜両受曲管 φ100(HB)

GX 45゜曲管 φ100(HB)

GX 45゜両受曲管 φ100(HB)

GX 45゜曲管 φ100(HB)

GX 45゜両受曲管 φ100(HB)

GX 45゜両受曲管 φ100(HB)

GX 45゜両受曲管 φ100(HB)

GX 5 5/8゜曲管 φ100(HB)

GX 11 1/4゜曲管 φ100(HB)

GX 45゜両受曲管 φ100(HB)

GX 45゜曲管 φ100(HB)

GX 11 1/4゜曲管 φ100(HB)

GX 11 1/4゜曲管 φ100(HB)

GX 11 1/4゜曲管 φ100(HB)

GX 5 5/8゜曲管 φ100(HB)

GX 5 5/8゜曲管 φ100(HB)

GX 5 5/8゜曲管 φ100(HB)

GX 5 5/8゜曲管 φ100(HB)

GX 22 1/2゜両受曲管 φ100(HB)

GX 90゜曲管 φ100(VB)×2

GX 90゜曲管 φ100(VB)×2

GX 5 5/8゜曲管 φ100(HB)

GX 5 5/8゜曲管 φ100(HB)

GX 5 5/8゜曲管 φ100(HB)

GX 45゜曲管 φ100(VB)
GX 45゜曲管 φ100(HB)

GX 45゜曲管 φ100(VB)
GX 45゜曲管 φ100(HB)

GX 二受Ｔ字管φ100×100

GX 45゜曲管 φ100(VB)

GX 90゜曲管 φ100(HB)

GX 90゜曲管 φ100(HB)

【仕切弁】

仕切弁BOX H=0.8m
GX形受挿しソフトシール仕切弁φ100

GX 45゜両受曲管 φ100(HB)

GX 45゜曲管 φ100(HB)

GX 11 1/4゜曲管 φ100(VB)
GX 11 1/4゜曲管 φ100(VB)(H=0.8→H=0.9)

GX 11 1/4゜曲管 φ100(VB)
GX 11 1/4゜曲管 φ100(VB)(H=0.9→H=0.8)

GX 継ぎ輪 φ100
GX 22 1/2゜曲管 φ100(HB)

GX 継ぎ輪 φ100

GX 22 1/2゜曲管 φ100(HB)

GX 11 1/4゜曲管 φ100(HB)

GX 継ぎ輪 φ100

一体化長の計算
φ100 単位：ｍ

曲管部
呼び径

22.5°以下

φ75

φ100

φ150

0.75Mpa 1.30Mpa

1m 1m

22.5°を超え

0.75Mpa 1.30Mpa

1m 1m

45°以下

45°を超え

0.75Mpa 1.30Mpa

1m 4m

90°以下

Ｔ字管部

0.75Mpa 1.30Mpa

1m 1m

1m 1m 1m 1m 1m 5m 1m 1m

1m 1m 1m 1m 4m 6m 1m 6m

φ200 1m 1m 1m 1m 4m 8m 1m 6m

φ250 1m 1m 1m 2m 6m 11m 2m 7m

φ300 1m 2m 1m 7m 7m 16m 7m 13m

想定設計水圧 静水圧0.75+0.55(水撃圧)=1.30Mpa

GX 22 1/2゜φ100(HB)

GX 11 1/4゜曲管 φ100(HB)

GX 45゜両受曲管 φ100(HB)

【仕切弁】

仕切弁BOX H=0.8m

GX形受挿しソフトシール仕切弁φ100

ﾒｶ形ﾄﾞﾚｯｻｰφ100(D×V)

DIP×鋼管

乙1.10 GX 継ぎ輪 φ100(HB)

乙3.9

水管橋①添架工

GX 継ぎ輪 φ100(HB)

水管橋②添架工

径13

径13
径13

径13

径13

径13

N=2

乙2.70

GX 45゜曲管 φ100(VB)

GX 二受Ｔ字管φ100×100

ｻﾄﾞﾙ付分水栓

(DIP用)φ100×φ25

PE金属継手

(分止水栓用ﾒｽφ25)

【仕切弁】

仕切弁BOX H=0.8m

GX形受挿しソフトシール仕切弁φ100

甲1.80

甲1.20

【仕切弁】

仕切弁BOX H=0.8m
GX形受挿しソフトシール仕切弁φ100

GX 継ぎ輪 φ100

A

【仕切弁】

仕切弁BOX H=0.8m
GX形受挿しソフトシール仕切弁φ100

N=1

N=3

N=5

N=1

N=1

N=9

N=3

N=2

N=5

N=2

N=3

N=1

N=2

から
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PE金属継手

(異形チーズφ25×20)

PE金属継手

(異形チーズφ25×20)

径13
径1345

排泥工φ25

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ25

PE金属継手

(おねじソケットφ25)N=2

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ25

PE金属継手

(おねじソケットφ25)N=2

9.2

12.5
24.0

0.5

0.5
1.0

0.6

1.0
0.3

45

【排泥φ25】

PE金属継手(エルボφ25)N=4

水道用ポリエチレン管φ25 L=3.4m

(H=0.8→H=3.0)

(H=3.0→H=0.8)

(H=0.8→H=1.3)

(H=1.3→H=0.8)

(H=0.8→H=1.1)

(H=1.1→H=0.8

(H=0.8→H=1.5)
(H=0.8←H=3.0)(H=1.5→H=0.8)

N=1

N=2

甲0.80

甲0.9

D

補修弁(ﾎﾞｰﾙ弁・ﾚﾊﾞｰ式)φ75×150(7.5k)

【空気弁】

空気弁BOX(角型1号)

急速空気弁 町野式口金対応品φ25

DCIPﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×150(RF7.5k内外面粉体塗装)

補修弁(ﾎﾞｰﾙ弁・ﾚﾊﾞｰ式)φ75×150(7.5k)

GXフランジ付Ｔ字管φ100×75

【空気弁】

空気弁BOX(角型1号)

急速空気弁 町野式口金対応品φ25

DCIPﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×150(RF7.5k内外面粉体塗装)

補修弁(ﾎﾞｰﾙ弁・ﾚﾊﾞｰ式)φ75×150(7.5k)

GXフランジ付Ｔ字管φ100×75

径13

径13

S=No Scale

本設配管図(配水管)(2)

長浜水道企業団
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図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

高月町高野送配水管布設替工事

本設配管図(配水管)(2) 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内18

工第3号

乙1.20

甲0.90

甲3.50

甲2.70

乙1.00

甲0.77

乙1.10

甲0.80

N=1

N=1

N=1

N=1

A

甲3.00

N=3

N=5

N=1

N=1

N=1

甲2.30

N=1

N=1

N=2

N=1

N=1

甲2.30

乙0.80

乙2.30

乙2.10

甲3.40

甲2.80

N=1

乙1.60

乙2.20

N=1

乙1.10乙1.40

乙0.80 乙0.80

H

甲0.80
甲2.50

N=19

N=1

N=4

N=1

甲3.90

甲2.60

乙1.70

乙1.20

消雪 E

消雪 G

消雪 I

消雪 J

32

311′

1 横断暗渠 F

横断暗渠 H

消雪 K

横断暗渠 L

6′6

甲2.70

乙0.80

乙0.85

6′6

7

7

N=1

N=1

乙1.60

N=1

甲2.80 乙0.80
甲2.00 甲2.30

甲2.20

乙1.20

乙1.40

7′

7

横断暗渠 M

横断暗渠 N

横断暗渠 O

30

29

28

8′8

42

43

46

9′

9

GX 45゜両受曲管 φ100(VB)

GX 45゜両受曲管 φ100(VB)

GX 45゜両受曲管 φ100(VB)

GX 45゜両受曲管 φ100(VB)

【消火栓】

消火栓BOX(角型1号)
単口地下式消火栓φ75×2 1/2内外面粉体

GXフランジ付Ｔ字管φ100×75

GX 90゜曲管 φ100(HB)

GX 継ぎ輪 φ100

GX 45゜曲管 φ100(VB)
GX 45゜両受曲管 φ100(VB)

GX 45゜曲管 φ100(VB)
GX 45゜曲管 φ100(VB)

GX 45゜両受曲管 φ100(HB)

GX 45゜両受曲管 φ100(HB)

GX 45゜両受曲管 φ100(HB)

GX 45゜曲管 φ100(HB)

GX 45゜両受曲管 φ100(HB)

GX 45゜曲管 φ100(HB)

GX 45゜両受曲管 φ100(HB)

GX 45゜両受曲管 φ100(HB)

GX 45゜両受曲管 φ100(HB)

GX 5 5/8゜曲管 φ100(HB)

GX 11 1/4゜曲管 φ100(HB)

GX 45゜両受曲管 φ100(HB)

GX 45゜曲管 φ100(HB)

GX 11 1/4゜曲管 φ100(HB)

GX 11 1/4゜曲管 φ100(HB)

GX 11 1/4゜曲管 φ100(HB)

GX 5 5/8゜曲管 φ100(HB)

GX 5 5/8゜曲管 φ100(HB)

GX 5 5/8゜曲管 φ100(HB)

GX 5 5/8゜曲管 φ100(HB)

GX 22 1/2゜両受曲管 φ100(HB)

GX 90゜曲管 φ100(VB)×2

GX 90゜曲管 φ100(VB)×2

GX 5 5/8゜曲管 φ100(HB)

GX 5 5/8゜曲管 φ100(HB)

GX 5 5/8゜曲管 φ100(HB)

GX 45゜曲管 φ100(VB)
GX 45゜曲管 φ100(HB)

GX 45゜曲管 φ100(VB)
GX 45゜曲管 φ100(HB)

GX 二受Ｔ字管φ100×100

GX 45゜曲管 φ100(VB)

GX 90゜曲管 φ100(HB)

GX 90゜曲管 φ100(HB)

【仕切弁】

仕切弁BOX H=0.8m
GX形受挿しソフトシール仕切弁φ100

GX 45゜両受曲管 φ100(HB)

GX 45゜曲管 φ100(HB)

GX 11 1/4゜曲管 φ100(VB)
GX 11 1/4゜曲管 φ100(VB)(H=0.8→H=0.9)

GX 11 1/4゜曲管 φ100(VB)
GX 11 1/4゜曲管 φ100(VB)(H=0.9→H=0.8)

GX 継ぎ輪 φ100
GX 22 1/2゜曲管 φ100(HB)

GX 継ぎ輪 φ100

GX 22 1/2゜曲管 φ100(HB)

GX 11 1/4゜曲管 φ100(HB)

GX 継ぎ輪 φ100

一体化長の計算
φ100 単位：ｍ

曲管部
呼び径

22.5°以下

φ75

φ100

φ150

0.75Mpa 1.30Mpa

1m 1m

22.5°を超え

0.75Mpa 1.30Mpa

1m 1m

45°以下

45°を超え

0.75Mpa 1.30Mpa

1m 4m

90°以下

Ｔ字管部

0.75Mpa 1.30Mpa

1m 1m

1m 1m 1m 1m 1m 5m 1m 1m

1m 1m 1m 1m 4m 6m 1m 6m

φ200 1m 1m 1m 1m 4m 8m 1m 6m

φ250 1m 1m 1m 2m 6m 11m 2m 7m

φ300 1m 2m 1m 7m 7m 16m 7m 13m

想定設計水圧 静水圧0.75+0.55(水撃圧)=1.30Mpa

GX 22 1/2゜φ100(HB)

GX 11 1/4゜曲管 φ100(HB)

GX 45゜両受曲管 φ100(HB)

【仕切弁】

仕切弁BOX H=0.8m

GX形受挿しソフトシール仕切弁φ100

ﾒｶ形ﾄﾞﾚｯｻｰφ100(D×V)

DIP×鋼管

乙1.10 GX 継ぎ輪 φ100(HB)

乙3.9

水管橋①添架工

GX 継ぎ輪 φ100(HB)

水管橋②添架工

径13

径13
径13

径13

径13

径13

N=2

乙2.70

GX 45゜曲管 φ100(VB)

GX 二受Ｔ字管φ100×100

ｻﾄﾞﾙ付分水栓

(DIP用)φ100×φ25

PE金属継手

(分止水栓用ﾒｽφ25)

【仕切弁】

仕切弁BOX H=0.8m

GX形受挿しソフトシール仕切弁φ100

甲1.80

甲1.20

【仕切弁】

仕切弁BOX H=0.8m
GX形受挿しソフトシール仕切弁φ100

GX 継ぎ輪 φ100

A

【仕切弁】

仕切弁BOX H=0.8m
GX形受挿しソフトシール仕切弁φ100

N=1

N=3

N=5

N=1

N=1

N=9

N=3

N=2

N=5

N=2

N=3

N=1

N=2

から
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PE金属継手

(異形チーズφ25×20)

PE金属継手

(異形チーズφ25×20)

径13
径1345

排泥工φ25

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ25

PE金属継手

(おねじソケットφ25)N=2

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ25

PE金属継手

(おねじソケットφ25)N=2

9.2

12.5
24.0

0.5

0.5
1.0

0.6

1.0
0.3

45

【排泥φ25】

PE金属継手(エルボφ25)N=4

水道用ポリエチレン管φ25 L=3.4m

(H=0.8→H=3.0)

(H=3.0→H=0.8)

(H=0.8→H=1.3)

(H=1.3→H=0.8)

(H=0.8→H=1.1)

(H=1.1→H=0.8

(H=0.8→H=1.5)
(H=0.8←H=3.0)(H=1.5→H=0.8)

N=1

N=2

甲0.80

甲0.9

D

補修弁(ﾎﾞｰﾙ弁・ﾚﾊﾞｰ式)φ75×150(7.5k)

【空気弁】

空気弁BOX(角型1号)

急速空気弁 町野式口金対応品φ25

DCIPﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×150(RF7.5k内外面粉体塗装)

補修弁(ﾎﾞｰﾙ弁・ﾚﾊﾞｰ式)φ75×150(7.5k)

GXフランジ付Ｔ字管φ100×75

【空気弁】

空気弁BOX(角型1号)

急速空気弁 町野式口金対応品φ25

DCIPﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×150(RF7.5k内外面粉体塗装)

補修弁(ﾎﾞｰﾙ弁・ﾚﾊﾞｰ式)φ75×150(7.5k)

GXフランジ付Ｔ字管φ100×75

径13
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縮       尺
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高月町高野送配水管布設替工事

本設配管図(配水管)(2) 図示　A1
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本設配管図(配水管)(3)

径1347

径13

径1348

49

径13

径13

径1350

51

52

径13
53

径13

径13

径1354

55

56

径2057

径13

径1358

59

径1360

径13

61

7.3

11.8

PE金属継手

(異形チーズφ50×20)

1.9

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ25

PE金属継手

(おねじソケットφ25)N=2

10.21.2

15.2

7.4

20.5

3.4

17.7

0.5

7.8

PE金属継手

(90°エルボφ50)(HB)

7.4

9.9

PE金属継手

(異形チーズφ50×20)

PE金属継手

(異形チーズφ50×20)

PE金属継手

(異形チーズφ50×20)

PE金属継手

(90°エルボφ50)(HB)

PE金属継手

(異形チーズφ50×20)

PE金属継手

(90°エルボφ25)(VB)2ケ

PEφ25 H=0.8mPE金属継手

(異形チーズφ25×20)

添架部(管防護鞘管)

SGP40A L=1.4m

2.4

添架部(管防護鞘管)

SGP100A L=2.6m14.4

PE金属継手

(90°エルボφ50)(VB)2ケ

PEφ50 H=0.8m

PE金属継手

(90°エルボφ50)(VB)2ケ

PEφ50 H=0.8m

7.7PE金属継手

(異形チーズφ50×20)

PE金属継手

(異形チーズφ50×20)

6.4

21.0

 添架部(管防護鞘管)

 SGP100A L=2.2m

PE金属継手

(90°エルボφ50)(HB)

PE金属継手

(ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞφ25×20)

18.7

5.8

 PE金属継手

 (異形チーズφ50×20)

 PE金属継手

 (異形チーズφ50×20)

 PE金属継手

 (異形チーズφ50×20)21.7

PE金属継手

(異形チーズφ50×20)

PE金属継手

(90°エルボφ50)2ケ

PEφ50 H=0.8m

PE金属継手

(90°エルボφ50)2ケ

PEφ50 H=0.8m

PE金属継手

(異形チーズφ50×20)

PE金属継手

(チーズφ50×50)

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ50

PE金属継手

(おねじソケットφ50)N=2

PE金属継手

(異形チーズφ50×25)排泥工φ40

【排泥φ40】

プレインゲートφ40

仕切弁BOX H=0.8m

PE金属継手

(おねじソケットφ40)N=2

(90°エルボφ40)N=5

水道用ポリエチレン管φ40 L=3.2m

53

0.5 0.5

0.5 0.5

0.6

0.3 0.3

PE金属継手

(異形チーズφ50×40)

PE金属継手

(異形チーズφ50×20)

3.9
4.3 2.6

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ50

PE金属継手

(おねじソケットφ50)N=2

10.2

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ50

PE金属継手

(おねじソケットφ50)N=2

0.5

2.8

3.42.4

1.7

1.0

5.2

36.7

6.4

   サドル分岐

   (ｻﾄﾞﾙ付分水栓 鋳鉄管用 φ100×φ50 密着ｺｱ含)

    PE金属継手

   (分止水栓用ｿｹｯﾄ φ50)

    サドル分岐

   (ｻﾄﾞﾙ付分水栓 鋳鉄管用 φ100×φ50 密着ｺｱ含)

    PE金属継手

   (分止水栓用ｿｹｯﾄ φ50)

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ50

PE金属継手

(おねじソケットφ50)N=2

PE金属継手

(90°エルボφ25)(VB)2ケ

PEφ25 H=0.8m

1.6

PE金属継手

(90°エルボφ50)(HB)

D

PE金属継手

(異形チーズφ25×20)

D
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令和７年度

縮       尺
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高月町高野送配水管布設替工事

本設配管図(配水管)(3) 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内19
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S=No Scale

本設配管図(配水管)(4)

10'

10

径20

径13

径13

径13

径13

径13

径13

径13

径13

62

63

64

66

67

68

69

70

71

72

73

2.2

PE金属継手

(異形チーズφ50×20)

PE金属継手

(異形チーズφ50×20)

PE金属継手

(異形チーズφ50×20)

PE金属継手

(異形チーズφ50×20)

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ50

PE金属継手

(おねじソケットφ50)N=2

径13

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ50

PE金属継手

(おねじソケットφ50)N=2

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ50

PE金属継手

(おねじソケットφ50)N=2

PE金属継手

(異形チーズφ50×20)

PE金属継手

(異形チーズφ50×20)

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ50

PE金属継手

(おねじソケットφ50)N=2

PE金属継手

(チーズφ50×50)

PE金属継手

(異形チーズφ40×20)

PE金属継手

(異形ソケットφ50×40)

排泥工φ40

0.5
0.5

0.6

0.3
0.3

【排泥φ40】

プレインゲートφ40

仕切弁BOX H=0.8m

PE金属継手

(おねじソケットφ40)N=2

(90°エルボφ40)N=5

水道用ポリエチレン管φ40 L=3.2m

30.25.7
5.0

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ50

PE金属継手

(おねじソケットφ50)N=2
19.4

PE金属継手

(異形チーズφ40×20)

PE金属継手

(異形チーズφ40×20)

PE金属継手

(異形チーズφ40×20)

PE金属継手

(異形チーズφ40×20)

73

【排泥φ40】

PE金属継手(エルボφ40)N=4

水道用ポリエチレン管φ40 L=2.7m

排泥工φ40

0.5

1.0

0.6

0.3 0.3

0.5

60.0

34.6

75
径20

PE金属継手

(異形チーズφ40×20)

10.35.8

3.8

0.51.04.41.0

    サドル分岐

   (ｻﾄﾞﾙ付分水栓 鋳鉄管用 φ100×φ50 密着ｺｱ含)

    PE金属継手

   (分止水栓用ｿｹｯﾄ φ50)

7.3

8.5

15.6

10.0

6.3

66

0.5
0.5

PE金属継手

(異形チーズφ50×40)

D

D

径13

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ40

PE金属継手

(おねじソケットφ40)N=2

4.8

PE金属継手

ソケットφ40

長浜水道企業団
工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

高月町高野送配水管布設替工事

本設配管図(配水管)(4) 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内20

工第3号
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本設配管図(配水管)(5)
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排泥工φ30

 【排泥φ30】

 PE金属継手(90°エルボφ30)N=4

 水道用ポリエチレン管φ30 L=2.7m
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仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ25
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(異形チーズφ25×20)
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 (ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞφ25)

径1324 径1325

径13
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PE金属継手

(異形チーズφ50×20)

PE金属継手

(異形チーズφ50×20)

仕切弁BOX H=0.8m

プレインゲートφ50

PE金属継手

(おねじソケットφ50)N=2
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(異形チーズφ50×20)
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(異形チーズφ50×20)

PE金属継手

(90°エルボφ30)
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PE金属継手

(おねじソケットφ30)N=2

排泥工φ40

0.5
0.5

0.6

0.3

0.3

【排泥φ40】

プレインゲートφ40

仕切弁BOX H=0.8m

PE金属継手
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(おねじソケットφ40)N=2

(90°エルボφ40)N=5

水道用ポリエチレン管φ40 L=3.2m

220.5
0.5

    サドル分岐

   (ｻﾄﾞﾙ付分水栓 鋳鉄管用 φ100×φ50 密着ｺｱ含)

    PE金属継手

   (分止水栓用ｿｹｯﾄ φ50)

4.2

D

D

径13

PE金属継手

(異形チーズφ50×25)

PE金属継手

(ソケットφ50)

長浜水道企業団
工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

高月町高野送配水管布設替工事

本設配管図(配水管)(5) 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内21

工第3号
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仮設時：仮設管接続
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※ポリエチレン粉体塗装鋼管（水色）

  １.塗装に使用するポリエチレンの色はJWWA K132に定める水色とする｡

  ２.塗膜厚は融着による補修が可能な厚さ１.0㎜以上とする｡

  ３.ボルト穴部、及びメカ挿シ部を含め､全て切れ目ない塗装仕様で内外面コーティングとする｡

  ４.エッジ部分は､塗膜の切れを防止するためＲ加工にする｡

※フランジは7.5K　SOP-RFとする
Ａ

本設時：空気弁設置

本設配水管

【空気弁】

空気弁BOX(角型1号)

急速空気弁 町野式口金対応品φ25

DCIPﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×400(RF7.5k内外面粉体塗装)

乙管 φ75 (FCD製)  内外面粉体塗装

DCIPﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×500(RF7.5k内外面粉体塗装)×2ケ

仮設時：仮設管接続
本設時：空気弁設置

仮設管φ50

仮設管φ75

8
0
A

 送
水

管

1
0
0
A

 配
水

管

送水管

配水管 配水管

①2F曲管

　80A×90°×302L×1800L

②3F丁字管
　80A×80A×1576L×150L1×301H

③2F曲管

　80A×90°×140L×2500L

④2F短管
　80A×2856L

⑤1F1メカ挿口曲管

　80A×90°×2500L×487L

⑥フレキシブルジョイント(F×F)
　80A×1943L

⑦3F丁字管
　80A×80A×300L×150L1×150H

・ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内ﾈｼﾞ (H=0.8)
　REC φ75 FCD (RF0.74MPa)JWWA B-120

①2F短管(スティフナー付)
　100A×621L

②2F曲管

　100A×90°×500L×160L

③2F短管
　100A×2890L

④3F丁字管
　100A×100A×661L×160L1×150H

⑤2F短管(スティフナー付)
　100A×617L

⑥フレキシブルジョイント(F×プレンエンド)
　100A×1000L

⑦3F丁字管
　100A×80A×400L×200L1×150H

・ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内ﾈｼﾞ (H=0.8)
 REC φ75 FCD (RF0.74MPa)JWWA B-120

・ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内ﾈｼﾞ (H=0.8)
 REC φ100 FCD (RF0.74MPa)JWWA B-120

・80A 送水管 ・100A 配水管

仮設時：仮設管接続
本設時：空気弁設置

本設送水管

【空気弁】

空気弁BOX(角型1号)

急速空気弁 町野式口金対応品φ25

DCIPﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×400(RF7.5k内外面粉体塗装)

乙管 φ75 (FCD製)  内外面粉体塗装

DCIPﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×500(RF7.5k内外面粉体塗装)×2ケ

本設送水管

【空気弁】

空気弁BOX(角型1号)

急速空気弁 町野式口金対応品φ25

DCIPﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×400(RF7.5k内外面粉体塗装)

乙管 φ75 (FCD製)  内外面粉体塗装

DCIPﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×500(RF7.5k内外面粉体塗装)×2ケ

本設配水管

【空気弁】

空気弁BOX(角型1号)

急速空気弁 町野式口金対応品φ25

DCIPﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×400(RF7.5k内外面粉体塗装)

乙管 φ75 (FCD製)  内外面粉体塗装

DCIPﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×500(RF7.5k内外面粉体塗装)×2ケ

仮設時：仮設管接続
本設時：空気弁設置

Ａ

DIP×鋼管
メカ形ドレッサーφ100(D×V)

工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

長浜水道企業団

高月町高野送配水管布設替工事

本設配管図(配水池) 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内22

工第3号

本設配管図(配水池)

※．製作の際は現地調査の上、寸法等を決定のこと。



サドル付分水栓（DIP管用）

φ100(φ75)×φ20

個H=200

消火栓BOX標準図
S=1:10

（角形１号）

個

個

個

個

下部壁

スラブ H=40

H=300

H=200

H=300

1

1

1

個

個

個

仕切弁BOX積上表（円形1号）

個個中部壁

上部壁

筺　高（h）

土被り（H）

仕切弁口径

鉄　蓋

H=150

H=100

H=150

m

m

1 1

1

φ50以下

0.74

1

0.8

0.64

1

0.8

φ75・φ100

仕切弁BOX標準図
S=1:10

（円形１号）

(量水器)

PE金属継手(エルボφ20)

PE金属継手(メーター用φ20)

ボール逆止弁付伸縮止水栓 φ20(φ20×13) 開閉防止型

PE金属継手

PEφ20

(量水器BOX)

給水管標準図(本設)
S=1:20

各 種 標 準 図

(分止水栓用メスφ20)

S=1:10

空気弁BOX標準図(補修弁有)

（角形１号）

(量水器)

PE金属継手(エルボφ20)

PE金属継手(メーター用φ20)

ボール逆止弁付伸縮止水栓 φ20×13 開閉防止型

PE金属継手

PE(φ20)

(量水器BOX)

(違径チーズ(φ50×φ20)
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ボール逆止弁付伸縮止水栓 φ20     開閉防止型

(違径チーズ(φ40×φ20)

単式逆止弁ﾕﾆｵﾝ式ｵﾈｼﾞ 単式逆止弁ﾕﾆｵﾝ式ｵﾈｼﾞ

S=1:10

空気弁BOX標準図(補修弁有)

（角形１号）
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(違径チーズ(φ30×φ20)
(違径チーズ(φ25×φ20)

長浜水道企業団
工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

高月町高野送配水管布設替工事

各種標準図 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内23

工第3号



下越部詳細図(送水管)
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GX 90゜曲管 φ75(VB)

甲1.10

GX 90゜曲管 φ75(HB)

3
0
0

8
0
0

GX 11 1/4゜曲管 φ75(VB)
GX 11 1/4゜曲管 φ75(VB)

GX 11 1/4゜曲管 φ75(VB)

GX 11 1/4゜曲管 φ75(VB)

6
3
0

8
0
0

GX 45゜両受曲管 φ75(VB)

GX 45゜両受曲管 φ75(VB)

乙0.80 乙0.80

乙1.40

GX 45゜両受曲管 φ75(VB)
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S=1:40

工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

長浜水道企業団

高月町高野送配水管布設替工事

下越部詳細図(送水管) 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内24

工第3号
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下越部詳細図(配水管)
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工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

長浜水道企業団

高月町高野送配水管布設替工事

下越部詳細図(配水管) 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内25

工第3号
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【送水管】18072(20626) SUS304TP 80A×Sch20s(φ89.1×4.0t)
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600286

1015

(1016) 550

3998

(4000) 1437

999

(1000)

3997

(4000)

1544

(1545)

【送水管】保温工範囲 14.3m

【配水管】保温工範囲 14.3m

40
0

25
2
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ベローズ型伸縮管

伸縮量  常　時　± 20mm

　　　  地震時  ±105㎜

ベローズ型伸縮管

伸縮量  常　時　± 20mm

　　　  地震時  ±105㎜

支持金具

n=8,SUS 304

メカ挿し加工　GX形

(内外面絶縁塗装)

メカ挿し加工　GX形

(内外面絶縁塗装)

防護コンクリート

650W×850L×1200D

不凍急排形空気弁φ25

SUS 304

不凍急排形空気弁φ25

SUS 304

メカ挿し加工　GX形

(内外面絶縁塗装)

メカ挿し加工　GX形

(内外面絶縁塗装)

防護コンクリート

450W×1100L×1200D

水管橋①一般図(1)（橋梁添架形式）
配水管 SUS304TP 100A 保温厚30t

送水管 SUS304TP  80A 保温厚30t

平  面  図
S=1:50

※．製作の際は現地調査の上、寸法等を決定のこと。

６．製品の品質保証は、日本水道協会の検査合格品とする。

　　　　　印は現場溶接箇所を示す。
５．記号

７．設計照査、製作、施工は日本水道鋼管協会の指針に準拠、属するものとする。

　　　外　面 : 埋設部のみポリウレタン被覆とする。
　　　内　面 : 無塗装とする。
４．塗覆装

　　（３）　異形管の製作寸法は、水輸送用塗覆装鋼管の異形管JIS G 3443-2による。
　　　　　・ステンレス鋼棒　　　　　　　　　JIS G 4303
　　　　　・冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼材　JIS G 4305
　　　　　・熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼材　JIS G 4304
　　（２）　その他の鋼材は以下に挙げる規格もしくはこれらに準ずるものを用いる。
　　（１）　鋼管は配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G 3459による。
３．適用規格
　　　特に示さない限り、使用する材質はSUS304とする。
２．使用材質
　　　特に示さない限り、寸法はmm単位とし、（　）内寸法は実長とする。
１．表記単位

《共通特記事項》

＜送水管＞

※　 現場溶接 9箇所

・露出部 7箇所
・埋設部 2箇所

＜配水管＞

※　 現場溶接 9箇所

・露出部 7箇所
・埋設部 2箇所

長浜水道企業団
工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

高月町高野送配水管布設替工事

水管橋①一般図(1) 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内26

工第3号

※．防護コンクリートについては、現地調査の上、打設範囲等を決定のこと。



橋 長　13340

1300900@2000×4=80009009001340

土
被
り

8
0
0

1
1
7
0

【送水管】18072(20626) SUS304TP 80A×Sch20s(φ89.1×4.0t)
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【送水管】保温工範囲 14.3m

2
2
0H

ベローズ型伸縮管

伸縮量  常　時　± 20mm

　　　  地震時  ±105㎜
不凍急排形空気弁φ25

SUS 304

メカ挿し加工　GX形

(内外面絶縁塗装)

メカ挿し加工　GX形

(内外面絶縁塗装)

チーズ

80A×80A

支持金具

n=8,SUS 304 H.B. 2°17'

V.B.90° 0'

C.B.87°43'

V.B.90° 0'

V.B. 3° 2'

C.B.86°58'

V.B. 1°37'

H.B. 1°37'

V.B. 2°17'

C.B. 0°40'

V.B.90° 0'

V.B.90° 0'

H.B.30° 0'

橋 長　13340

【配水管】17772(20399) SUS304TP 100A×Sch20s(φ114.3×4.0t)
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【配水管】保温工範囲 14.3m
H.B.30° 0'

V.B.90° 0'

C.B.90° 0'

ベローズ型伸縮管

伸縮量  常　時　± 20mm

　　　  地震時  ±105㎜
不凍急排形空気弁φ25

SUS 304

チーズ

100A×80A

支持金具

n=8,SUS 304

メカ挿し加工　GX形

(内外面絶縁塗装)

メカ挿し加工　GX形

(内外面絶縁塗装)

V.B.90° 0'

V.B. 1°37'

H.B. 1°37'

V.B. 2°17'

C.B. 0°40'

V.B. 2°17'

V.B.90° 0'

C.B.87°43'

H.B.30° 0'

V.B.90° 0'

V.B. 1°31'

C.B.88°29'

H.B.30° 0'

V.B. 1°31'

V.B. 3° 2'

C.B.30° 0'

防護コンクリート
防護コンクリート

230230177103

7
5
0

1
5
0

2
0
0

4
0
0

支持金具

SUS 304

ウレタンバンド100A用

M10,保温厚t=30

ウレタンバンド80A用

M10,保温厚t=30

既設電線管

2-ケミカルアンカー(R-19N)

M20×270L 1B,2N,1W

(穿孔長：φ23.0×200L)

ポリエチレンフィルム

保温材　ポリスチレンフォーム

ステンレスカバーSUS304
t=0.3

保温厚　t=30

100A SUS304TP

ポリエチレンフィルム

保温材　ポリスチレンフォーム

ステンレスカバーSUS304
t=0.3

保温厚　t=30

80A SUS304TP

水管橋①一般図(2)（橋梁添架形式）

【配水管】側面図
S=1:50 S=1:20

断　面　図

※．製作の際は現地調査の上、寸法等を決定のこと。

６．製品の品質保証は、日本水道協会の検査合格品とする。

　　　　　印は現場溶接箇所を示す。
５．記号

７．設計照査、製作、施工は日本水道鋼管協会の指針に準拠、属するものとする。

　　　外　面 : 埋設部のみポリウレタン被覆とする。
　　　内　面 : 無塗装とする。
４．塗覆装
　　（３）　異形管の製作寸法は、水輸送用塗覆装鋼管の異形管JIS G 3443-2による。
　　　　　・ステンレス鋼棒　　　　　　　　　JIS G 4303
　　　　　・冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼材　JIS G 4305
　　　　　・熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼材　JIS G 4304
　　（２）　その他の鋼材は以下に挙げる規格もしくはこれらに準ずるものを用いる。
　　（１）　鋼管は配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G 3459による。
３．適用規格
　　　特に示さない限り、使用する材質はSUS304とする。
２．使用材質
　　　特に示さない限り、寸法はmm単位とし、（　）内寸法は実長とする。
１．表記単位

《共通特記事項》

配水管 SUS304TP 100A 保温厚30t

送水管 SUS304TP  80A 保温厚30t

【送水管】側面図
S=1:50

S=Free
保温工詳細図

＜配水管＞

＜送水管＞

＜送水管＞

※　 現場溶接 9箇所

・露出部 7箇所
・埋設部 2箇所

＜配水管＞

※　 現場溶接 9箇所

・露出部 7箇所
・埋設部 2箇所

長浜水道企業団
工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

高月町高野送配水管布設替工事

水管橋①一般図(2) 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内27

工第3号

1
1
7
0

※．防護コンクリートについては、現地調査の上、打設範囲等を決定のこと。
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支持金具

※ 材質は、SUS 304とする。

B-B矢視図

S=1:10

A

B

A-A矢視図

4521057

ウレタンバンド100A用

M10,保温厚t=30

ウレタンバンド80A用

M10,保温厚t=30

ミラックハンガー(薄型)

L=250mm,SS 400

ダクトクリップ　φ50用

SS 400

ダクトクリップ　φ70用

SS 400

ゴム板

t=2.0

2-六角ボルトM8×30L

1B,1N,2W SS 400

絶縁ワッシャー、絶縁スリーブ付

ミラックハンガー(薄型)

L=250mm,SS 400

2-長穴φ11×20

4-長穴φ12×30

L-100×100×10

SUS 304

PL-350×250×12.0

SUS 304

L-100×100×10

SUS 304

PL-350×250×12.0

SUS 304

L-100×100×10

SUS 304

PL-350×250×12.0

SUS 304

L-100×100×10

SUS 304

L-100×100×10

SUS 304

2-長穴φ24×30

2-ケミカルアンカー(R-19N)

M20×270L 1B,2N,1W

(穿孔長：φ23.0×200L)

∅75∅51

水管橋①部品詳細図

※．製作の際は現地調査の上、寸法等を決定のこと。

防護コンクリート図
S=1:10

長浜水道企業団
工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

高月町高野送配水管布設替工事

水管橋①部品詳細図 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内28

工第3号

巻立コンクリート
18-8-40BB
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巻立コンクリート
18-8-40BB



製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

埋 設 部 塗 装

メ カ 挿 し 部

メカ挿加工 GX形

(内外面絶縁塗装)

ベベルエンド

ベベルエンド

ベベルエンド

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

埋 設 部 塗 装

ベベルエンド

ベベルエンド

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

埋 設 部 塗 装

4×φ19

上水フランジ(SOP-FF)

SUS 304

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

ベベルエンド
ベベルエンド

チーズ

80A×80A

ベベルエンド

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

ベベルエンド

ベベルエンド
ベベルエンド

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

ベベルエンド

ベベルエンド

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

埋 設 部 塗 装

メ カ 挿 し 部

メカ挿加工 GX形

(内外面絶縁塗装)

ベベルエンド

1メカ挿し曲管(GX形)

80A×2000L×30°0’×31L

1

無塗装

水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗装(2回塗）

無塗装

ポリウレタン被覆　1.5㎜以上

曲管

80A×269L×90°0’×114L

1

無塗装

無塗装

ポリウレタン被覆　1.5㎜以上

曲管

80A×1056L×90°0’×114L

1

無塗装

無塗装

ポリウレタン被覆　1.5㎜以上

1FT字曲管

80A×80A×886L×1°37'×1016L×220H

1

無塗装

無塗装

直管

80A×4000L

2

無塗装

無塗装

曲管

80A×1437L×0°40'×1000L

1

無塗装

無塗装

曲管

80A×1545L×87°43'×110L

1

無塗装

無塗装

1メカ挿し曲管(GX形)

80A×1016L×86°58'×1502L

1

無塗装

水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗装(2回塗）

無塗装

ポリウレタン被覆　1.5㎜以上

長浜水道企業団
工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

高月町高野送配水管布設替工事

水管橋①管体図(送水管) 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内29

工第3号

水管橋①管体図(送水管)
S=Free

　　　特に示さない限り、使用する材質はSUS304とする。
２．使用材質
　　　特に示さない限り、寸法はmm単位とする。
１．表記単位

《特記事項》

３．製品の品質保証は、日本水道協会の検査合格品とする。
４．設計照査、製作、施工は日本水道鋼管協会の指針に準拠、属するものとする。
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水管橋①管体図(配水管)

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

埋 設 部 塗 装

メ カ 挿 し 部

ベベルエンド

メカ挿加工 GX形

(内外面絶縁塗装)

ベベルエンド

ベベルエンド

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

埋 設 部 塗 装

4×φ19

上水フランジ(SOP-FF)

SUS 304

チーズ

100A×80A

ベベルエンド

ベベルエンド

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

ベベルエンド

ベベルエンド

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

ベベルエンド

ベベルエンド

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

ベベルエンド

ベベルエンド

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

ベベルエンド

ベベルエンド

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

埋 設 部 塗 装

メ カ 挿 し 部

ベベルエンド

メカ挿加工 GX形

(内外面絶縁塗装)

埋 設 部 塗 装

1メカ挿し曲管(GX形)

100A×2000L×90°0’×152L

1

無塗装

水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗装(2回塗）

無塗装

ポリウレタン被覆　1.5㎜以上

曲管

100A×1018L×90°0’×152L

1

無塗装

無塗装

ポリウレタン被覆　1.5㎜以上

1FT字曲管

100A×80A×848L×1°37'×1916L×230H

1

無塗装

無塗装

直管

100A×4000L

2

無塗装

無塗装

曲管

100A×537L×0°40'×1000L

1

無塗装

無塗装

曲管

100A×1545L×87°43'×146L

1

無塗装

無塗装

曲管

100A×980L×88°29'×148L

1

無塗装

無塗装

1メカ挿し曲管(GX形)

100A×252L×30°0'×1155L

1

無塗装

水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗装(2回塗）

無塗装

ポリウレタン被覆　1.5㎜以上

ポリウレタン被覆　1.5㎜以上

長浜水道企業団
工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

高月町高野送配水管布設替工事

水管橋①管体図(配水管) 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内30

工第3号

S=1:10

　　　特に示さない限り、使用する材質はSUS304とする。
２．使用材質
　　　特に示さない限り、寸法はmm単位とする。
１．表記単位

３．製品の品質保証は、日本水道協会の検査合格品とする。
４．設計照査、製作、施工は日本水道鋼管協会の指針に準拠、属するものとする。
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A

A

【送水管】18072(20626) SUS304TP 80A×Sch20s(φ89.1×4.0t)

【配水管】17772(20399) SUS304TP 100A×Sch20s(φ114.3×4.0t)

橋 長　13340

吊り足場

足場範囲 10800

足
場
範
囲

1
50
0

橋 長　13340

【送水管】18072(20626) SUS304TP 80A×Sch20s(φ89.1×4.0t)

吊り足場

足場範囲 10800

控えパイプ

（ウエスを巻き番線で固定） 控えクランプ

1500

9
0
0

鋼製足場板

中さん

手摺

吊りチェーン

転ばし単管

親

養生ネット

幅木

養生ネット

パイプ

控えパイプ

養生材

水管橋①足場参考図

平  面  図
S=1:50

側  面  図
S=1:50

断  面  図
S=1:30

長浜水道企業団
工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

高月町高野送配水管布設替工事

水管橋①足場参考図 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内31

工第3号



水管橋②一般図①（両端固定パイプビーム形式）

【送水管】 SUS304TP  80A　保温厚　30t

平  面  図
S=1:30

断  面  図
S=1:30

【配水管】6112(9280)　SUS304TP 100A×Sch20s(φ114.3×4.0t)

【送水管】5657(9170)　80A×Sch20s(φ89.1×4.0t) 

支間長　2937

89°
56′

支間長　33111400

1350 1370

1400

89°
56′

88
6

9
9
8

1
14

2822

152

89
°
10
′

89
°
10
′

114

3159

6
1
1

84
4

9
5
8

1
5
0

65
98
0
9

1500 1659

A

7
6
3

不凍急排形空気弁φ25

SUS 304

1
1
3

メカ挿加工　GX形

(内外面絶縁塗装)

メカ挿加工　GX形

(内外面絶縁塗装)

メカ挿加工　GX形

(内外面絶縁塗装)

メカ挿加工　GX形

(内外面絶縁塗装)

防護コンクリート
800W×800L×500D

防護コンクリート

800W×800L×500D

3
60

1
5
0

90
°
0′

90
°
0′90°

0′

90°
0′

5
2
0

5
0
0

防護コンクリート

520W×620L×720D

550保温工範囲3.3m

保温工範囲　2.9m

11
4

1
5
2

ポリエチレンフィルム

ステンレスカバー

(t=0.3mm)

ポリスチレンフォーム
(t=30mm)

80A　SUS304TP

(φ89.1×4.0t)

ポリウレタン被覆

80A　SUS304TP

(φ89.1×4.0t)

架 空 部 埋 設 部

150210

【送水管】80A SUS304TP

(φ89.1×4.0t)

配水管】100A SUS304TP

(φ114.3×4.0t)

管　断  面  図
S=free

ポリエチレンフィルム

保温材　ポリスチレンフォーム

ステンレスカバーSUS304
t=0.3

保温厚　t=30

80A SUS304TP

　　　外　面 : 埋設部のみポリウレタン被覆とする。
　　　内　面 : 無塗装とする。
４．塗覆装
　　（３）　異形管の製作寸法は、水輸送用塗覆装鋼管の異形管JIS G 3443-2による。
　　　　　・ステンレス鋼棒　　　　　　　　　JIS G 4303
　　　　　・冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼材　JIS G 4305
　　　　　・熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼材　JIS G 4304
　　（２）　その他の鋼材は以下に挙げる規格もしくはこれらに準ずるものを用いる。
　　（１）　鋼管は配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G 3459による。
３．適用規格
　　　特に示さない限り、使用する材質はSUS304とする。
２．使用材質
　　　特に示さない限り、寸法はmm単位とし、（　）内寸法は実長とする。
１．表記単位

《特記事項》

６．製品の品質保証は、日本水道協会の検査合格品とする。

　　　　　印は現場溶接箇所を示す。
５．記号

７．設計照査、製作、施工は日本水道鋼管協会の指針に準拠、属するものとする。

ポリエチレンフィルム

ステンレスカバー

(t=0.3mm)

ポリスチレンフォーム
(t=30mm)

100A　SUS304TP

(φ114.3×4.0t)

ポリウレタン被覆

100A　SUS304TP

(φ114.3×4.0t)

架 空 部 埋 設 部

ポリエチレンフィルム

保温材　ポリスチレンフォーム

ステンレスカバーSUS304
t=0.3

保温厚　t=30

100A SUS304TP

管　断  面  図
S=free

【配水管】 SUS304TP 100A　保温厚　30t

上流側 下流側

上流側 下流側

防護コンクリート
500W×550L×930D

長浜水道企業団
工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

高月町高野送配水管布設替工事

水管橋②一般図① 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内32

工第3号

※．製作の際は現地調査の上、寸法等を決定のこと。

※．防護コンクリートについては、現地調査の上、打設範囲等を決定のこと。



土
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【送水管】5657(9170) 80A×Sch20s(φ89.1×4.0t) 

支間長　29371350 1370

5
7
7

114 2822

V.B.90° 0′ V.B.90° 0′1
1
4

11
4

75
2

8
6
66
9
1

メカ挿加工　GX形

(内外面絶縁塗装)

メカ挿加工　GX形

(内外面絶縁塗装)

防護コンクリート

800w×800L×500D

防護コンクリート

800w×800L×500D

7
2
0

9
3
0

620

防護コンクリート

520W×620L×720D
防護コンクリート
500W×550L×930D

550

H.B.89°10′

H.B.90° 0′

V.B.90° 0′

C.B.90° 0′

H.B.89°56′

H.B.90° 0′

V.B.90° 0′

C.B.90° 0′

保温工範囲　2.9m

側  面  図
S=1:30

（両端固定パイプビーム形式）

　　　外　面 : 埋設部のみポリウレタン被覆とする。
　　　内　面 : 無塗装とする。
４．塗覆装
　　（３）　異形管の製作寸法は、水輸送用塗覆装鋼管の異形管JIS G 3443-2による。
　　　　　・ステンレス鋼棒　　　　　　　　　JIS G 4303
　　　　　・冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼材　JIS G 4305
　　　　　・熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼材　JIS G 4304
　　（２）　その他の鋼材は以下に挙げる規格もしくはこれらに準ずるものを用いる。
　　（１）　鋼管は配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G 3459による。
３．適用規格
　　　特に示さない限り、使用する材質はSUS304とする。
２．使用材質
　　　特に示さない限り、寸法はmm単位とし、（　）内寸法は実長とする。
１．表記単位

《特記事項》

６．製品の品質保証は、日本水道協会の検査合格品とする。

　　　　　印は現場溶接箇所を示す。
５．記号

７．設計照査、製作、施工は日本水道鋼管協会の指針に準拠、属するものとする。

※．製作の際は現地調査の上、寸法等を決定のこと。

【送水管】 SUS304TP  80A　保温厚　30t
【配水管】 SUS304TP 100A　保温厚　30t

水管橋②一般図②

配水管

※　 現場溶接 5箇所

・露出部 1箇所
・埋設部 4箇所

土
被

り

8
0
0土
被
り

80
0

【配水管】6112(9280)　SUS304TP 100A×Sch20s(φ114.3×4.0t)

支間長　3311

V.B.90° 0′ V.B.90° 0′

1400 1400

152 3159

1
5
2

56
1

7
13

7
32

1
5
2

8
8
4

1500 1659

不凍急排形空気弁φ25

SUS 304

2
3
0H

メカ挿加工　GX形

(内外面絶縁塗装)

メカ挿加工　GX形

(内外面絶縁塗装)
620

7
2
0

540

9
3
0

チーズ

100A×80A

保温工範囲3.3m

送水管

※　 現場溶接 5箇所

・露出部 1箇所
・埋設部 4箇所

防護コンクリート

□800×800

巻き立てコンクリート

520W×620L×720D

防護コンクリート

□800×800

巻き立てコンクリート

500W×550L×930D

H.B.89°10′

H.B.90° 0′

V.B.90° 0′

C.B.90° 0′

H.B.89°56′

H.B.90° 0′

V.B.90° 0′

C.B.90° 0′

側  面  図
S=1:30

長浜水道企業団
工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

高月町高野送配水管布設替工事

水管橋②一般図② 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内33

工第3号

φ1
14φ8

9

800

5
0
0

1
0
0

防護コンクリート
18-8-40BB

均しコンクリート
18-8-40BB

φ1
14φ8

9

520

7
2
0

防護コンクリート
18-8-40BB

1
0
0

均しコンクリート
18-8-40BB

φ1
14φ8

9

500

9
3
0

防護コンクリート
18-8-40BB

1
0
0

均しコンクリート
18-8-40BB

防護コンクリート図
S=1:30

防護コンクリート(800w×800L×500D) 防護コンクリート(520W×620L×720D)

防護コンクリート(500W×550L×930D)

※．防護コンクリートについては、現地調査の上、打設範囲等を決定のこと。



製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

埋 設 部 塗 装

メ カ 挿 し 部

ベベルエンド

ベベルエンド

ベベルエンド

ベベルエンド

ベベルエンド

ベベルエンド

ベベルエンド

ベベルエンド

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

埋 設 部 塗 装

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

埋 設 部 塗 装

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

メカ挿加工 GX形

(内外面絶縁塗装)
ベベルエンド

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

埋 設 部 塗 装

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

埋 設 部 塗 装

メカ挿加工 GX形

(内外面絶縁塗装)
ベベルエンド

メ カ 挿 し 部

水管橋②管体図①(送水管)
S=1:10

1メカ挿し曲管(GX形)

80A×1350L×89°10'×113L

1

無塗装

水道用無容剤形エポキシ樹脂塗装(2回塗）

無塗装

ポリウレタン被覆　1.5㎜以上

曲管

80A×886L×90°0'×114L

1

無塗装

無塗装

ポリウレタン被覆　1.5㎜以上

曲管

80A×577L×90°0'×114L

1

無塗装

無塗装

ポリウレタン被覆　1.5㎜以上

曲管

80A×2822L×90°0'×114L

1

無塗装

無塗装

曲管

80A×752L×90°0'×884L

1

無塗装

無塗装

ポリウレタン被覆　1.5㎜以上

1メカ挿し曲管（GX形）

80A×114L×89°56'×1370L

1

無塗装

無塗装

ポリウレタン被覆　1.5㎜以上

水道用無容剤形エポキシ樹脂塗装(2回塗）
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長浜水道企業団
工          期

作成年月日

部          署

図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

高月町高野送配水管布設替工事

水管橋②管体図(送水管) 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内34

工第3号

　　　特に示さない限り、使用する材質はSUS304とする。
２．使用材質
　　　特に示さない限り、寸法はmm単位とする。
１．表記単位

３．製品の品質保証は、日本水道協会の検査合格品とする。
４．設計照査、製作、施工は日本水道鋼管協会の指針に準拠、属するものとする。



製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

埋 設 部 塗 装

メ カ 挿 し 部

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

埋 設 部 塗 装

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

埋 設 部 塗 装

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

埋 設 部 塗 装

メカ挿加工 GX形

(内外面絶縁塗装) ベベルエンド

ベベルエンド

ベベルエンド
ベベルエンド

ベベルエンド

ベベルエンド

メカ挿加工 GX形

(内外面絶縁塗装)ベベルエンド

4×φ19

上水フランジ(SOP-FF)

SUS 304

チーズ

100A×80A

ベベルエンド

製 作 数

外 面 塗 装

名  称

寸  法

材質（本　管） SUS304

内 面 塗 装

埋 設 部 塗 装

メ カ 挿 し 部

ベベルエンド

ベベルエンド

水管橋②管体図(配水管)
S=1:10

1メカ挿し曲管(GX形)

100A×1400L×89°10'×150L

1

無塗装

水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗装(2回塗）

無塗装

ポリウレタン被覆　1.5㎜以上
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水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗装(2回塗）

無塗装

ポリウレタン被覆　1.5㎜以上
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　　　特に示さない限り、使用する材質はSUS304とする。
２．使用材質
　　　特に示さない限り、寸法はmm単位とする。
１．表記単位

３．製品の品質保証は、日本水道協会の検査合格品とする。
４．設計照査、製作、施工は日本水道鋼管協会の指針に準拠、属するものとする。 長浜水道企業団
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作成年月日
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図 面 名 称

工 事 場 所

工   事   名

令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

高月町高野送配水管布設替工事

水管橋②管体図(配水管) 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内35
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S=1:15

流量計室構造図
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調整リング
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調整リング
φ600×100H

1500×1000×300

下部ブロック
1500×1000×300

分割位置
現場接着

均しコンクリート
18-8-40BB

砕石基礎
RC-40

Ｂ
Ｂ

Ｂ－Ｂ断面

SS400

材 質

材 質

SS400

下部ブロック

上部ブロック

接合剤

鉄蓋固定金具

調コンリングφ600× 50H

E

D

C

B

A

品番

鉄蓋φ600（簡易防水型・T-14）

付 属 品

Aセット

M16×280L

FCD

ステップ

レジコン弁室

インサートナット

2

3

1

品番 本　　体

M16

約１９００ｋｇｆ総　質　量

分　割　型

現地施工･P.C.D.760

約１１５０ｋｇｆ

約７５０ｋｇｆ

弁室タイプ

1

3

1

1

数 量

現地接着

備　考

現地施工

4

3

1

数 量

NR-1015

備　考

レジンコンクリート

SUS403(P.P.被覆)

セメントコンクリート

P.C.D.760

水抜き穴（φ50防水線付き）4 1

調コンリングφ600×100H 1セメントコンクリート

長浜水道企業団
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工 事 場 所
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令和７年度

縮       尺

作  成  者

工事番号

高月町高野送配水管布設替工事

流量計室構造図 図示　A1

長浜市高月町高野

自：令和　年　月　日

至：令和　年　月　日 全59葉の内36
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上部ブロック

鉄蓋　T-14(φ600)

均しコンクリート
18-8-40BB

砕石基礎
RC-40

※側面部にFEP管用開孔φ100×1箇所を設けること
※流量計の設置は別工事にて施工予定

FEP管用開孔φ100



流量計室土工図
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高月町高野送配水管布設替工事

流量計室土工図 図示　A1

長浜市高月町高野
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既設管撤去平面図(1)(南側) 図示　A1
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