

確認者①	確認者②	担 当

設 計 番 号

工 事 番 号

# 当初設計書

				使用単価	
施 工 年 度	令和7年度				
工 事 場 所	菅並浄水場				
工 事 名 称	菅並浄水場pH計更新工事				
工 事 金 額	当初設計額		円	変更設計額	
					円
工 事 期 間	契約日の翌日から令和8年3月19日 まで				

長浜水道企業団

起 工 （ 変 更 ） 理 由
菅並浄水場pH計が故障したため
設 計 （ 変 更 ） 概 要
菅並浄水場pH計据付…2台 菅並浄水場pH計撤去・処分…2台

工事費内訳書 (No. 1)

(No. 1 )

[illegible]

第1号明細書  
機器費

(No. 1 )

[illegible]

第2号 明細書  
労務費

(No. 2)

[illegible]