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工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 ① ② 合計 設計数量 単位

≪舗装打換え工≫
舗装版厚：15cm以下 153.0 3.5 156.5 160

　舗装版切断 m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 153.0 3.5 156.5 160

　舗装版切断排水処理工 15㎝以下 m
廃材運搬　2tDP　L=7.5km 1.0 1

　舗装版切断排水処理工 往復 回
1.0 1

　排水処理廃材処分費 脱水ケーキ　湖北総合開発 t
583.8 13.5 597.3 597

　舗装版破砕 BH0.35m3・10tDP m2
10tDP　 29.2 0.7 29.9 30.0

　殻運搬 L=3.5km以下、DID無し m3
29.2 0.7 29.9 30.0

　殻処分 As殻　　山豊 m3

≪舗装準備工≫
583.8 583.8 584

　不陸整正 補足材：M-30　t=28mm以上34mm未満 m2
歩道 13.5 13.5 14

　上層路盤 路盤材：M-30　t=30mm m2

≪ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工≫
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)PK-3 583.8 583.8 584

　表層（車道・路肩部） 3.0m超　t=50mm m2
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)PK-3 13.5 13.5 14

　表層（車道・路肩部） 1.4m未満　t=50mm m2
0.7 0.7 0.7

　路肩盛土工（小規模） 山土（盛土用） m3

≪区画線工≫
実線（白） 15cm、塗布厚1.5mm 118.7 118.7 120

溶融式区画線 排水性舗装以外 ｍ
破線（白） 15cm、塗布厚1.5mm 70.0 70.0 70

溶融式区画線 排水性舗装以外 ｍ
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