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工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 ① ② ③ ④ 合計 設計数量 単位

≪舗装打換え工≫
舗装版厚：15cm以下 6.9 6.7 3.9 9.9 27.4 27

　舗装版切断 m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 6.9 6.7 3.9 9.9 27.4 27

　舗装版切断排水処理工 15㎝以下 m
廃材運搬　2tDP　L=11km 1.0 1

　舗装版切断排水処理工 往復 回
1.0 1

　排水処理廃材処分費 脱水ケーキ　湖北総合開発 t
12.8 12.6 31.0 21.7 78.1 78

　舗装版破砕(小規模) BH0.1m3・2tDP m2
2tDP　 0.6 0.6 1.6 1.1 3.9 3.9

　殻運搬(小規模) L=8.0km以下、DID有り m3
0.6 0.6 1.6 1.1 3.9 3.9

　殻処分 As殻　　山豊 m3

≪舗装準備工≫
歩道部 12.8 12.6 31.0 21.7 78.1 78

　上層路盤 路盤材：M-30　t=30mm m2

≪ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工≫
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)PK-3 12.8 12.6 31.0 21.7 78.1 78

　表層（車道・路肩部） 1.4m未満　t=50mm m2

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表
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