
確認者① 確認者② 担　当

設 計 番 号

工 事 番 号

使用単価

施 工 年 度

履 行 場 所

委 託 名 称

委 託 金 額 当初設計額 円 変更設計額 円

履 行 期 間

長浜水道企業団

令和8年度

契約日の翌日から令和９年2月12日まで

配水池内部清掃点検委託業務

近江配水池、内保浄水池、湖北中部配水池、郡上配水池、塩津高区配水池、永原北部配水池、余呉中央配水池

当初設計書



　配水池内の底部堆積物を、清掃用水中ロボットもしくは潜水士により通水状態（不断水状態）で、配水用水を濁らせることなく吸引除去して配水池外へ搬出
する。併せて、水中カメラを用いて配水池躯体内部の亀裂や損傷、腐食等の有無を点検確認する。

設 計 （ 変 更 ） 概 要

起 工 （ 変 更 ） 理 由



　業 務 費 内 訳 書 (No. 1 )

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額
直接業務費

直接業務費計

共通仮設費

共通仮設費率分
式 1

純業務費

現場管理費率分
式 1

業務原価

一般管理費等
式 1

業務価格

消費税等相当額
式 1

請負業務費

工 種 名 称 形 状 寸 法 単位
当初設計

適 要



　工 事 費 内 訳 書 (No. 2 )

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額
直接業務費 ロボット清掃工 近江配水池

㎡ 103.8
内保浄水池

㎡ 88.2
湖北中部配水池

㎡ 149.5
余呉中央配水池

㎡ 75.4
塩津高区配水池

㎡ 113
永原北部配水池

㎡ 46.5
潜水士清掃工 郡上配水池

㎡ 120
清掃工計

調査記録工 ロボット清掃工
箇所 6

潜水清掃工
箇所 1

調査工計

直接業務費計

当初設計
適 要工 種 名 称 形 状 寸 法 単位


